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m‘\ ville de
MONT-TREMBLANT

N—

Entente relative aux travaux municipaux,
pour la construction du chemin de 'lmpasse des
Bécasseaux

entre

La Ville de Mont-Tremblant, personne morale de droit public légalement
constituée, ayant son hétel de ville au numéro civique 1145, rue de Saint-Jovite, a
Mont-Tremblant, Québec, J8E 1V1, ici représentée par le maire et la greffiere,
tous deux autorisés a signer ledit protocole d'entente en vertu de la résolution
numero CA06 04 104, adoptée par le conseil d’agglomération le 24 avril 2006 et
la résolution CM18 10 389, adoptée par le conseil municipal le 9 octobre 2018,

ci-apres appelée « la Ville »,

et

FORESTERIE LEONARD INC., ayant une place d'affaires au numéro civique [ ]
I Vont-Tremblant, province de Québec, i ici
représentée par M. Patrick Léonard, président, diment autorisé a signer le
protocole d'entente en vertu d'une résolution du conseil d’administration de
I'entreprise en date du 26 septembre 2018,

ci-aprés appelée « le requérant » ou « le titulaire ».
ATTENDU QUE le requérant a déposé une requéte pour la réalisation d'un projet
comportant des travaux municipaux;

ATTENDU QUE le projet de mise en place de ces travaux porte sur le lot 4 650
606 du cadastre du Québec (Impasse des Bécasseaux) ;

ATTENDU QUE le requérant est propriétaire du lot 4 650 606 ;

Par la présente, les parties conviennent de ce qui suit :

Les travaux municipaux

Le requérant reconnait avoir demandé l'exécution et la réalisation de travaux
municipaux faisant |'objet de la présente entente.

Le requérant convient que l'installation des infrastructures et équipements sera
effectuée tel que prévu au Réglement sur les ententes relatives a des travaux
municipaux et aux garanties concernant certains travaux municipaux.

Avant de procéder a I'exécution des travaux visés par le présent protocole, le
requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations et permis nécessaires, tant
en vertu d'un réglement municipal que d'une loi du Québec ou du Canada.

Paiements et garanties

Le requérant garantit les matériaux et ies travaux réalisés contre tout vice caché,
vice de construction, défaut ou toute défectuosité, et ce, pour les périodes de
garantie prévues aux plans et devis. En outre, les garanties de I'entrepreneur
general doivent étre faites au nom du requérant et de la Ville. Ces garanties n'ont




pas pour effet de restreindre ou d'annuler toute autre garantie dont peut se
prévaloir la Ville en vertu du Code civil du Québec.

Le requérant convient de fournir les paiements et garanties suivants :

a) Une lettre de garantie bancaire irrévocable et inconditionnelle fournie par le
requérant en faveur de la Ville d'une valeur égale a 50 % de I'évaluation du
codt total des travaux municipaux du niveau | (Annexe A) :

113714008 X 50% = 56 857.00 $

evaluation du co(t total des travaux niveau | lettre de garantie exigé

Dés l'acceptation provisoire des travaux municipaux du niveau | lorsque
applicable et le retour de la garantie exigée au requérant par la Ville, le
requérant doit remplacer la lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle en faveur de la Ville par une autre couvrant {'‘évaluation du
co(t total des travaux municipaux du niveau Il. La valeur de cette garantie est
établie de la fagon suivante :

40981.00 $ X 100 % = 40 981.00 $

évaluation du coGt des travaux du niveau (1) garantie exigée

Les cautionnements et lettres de garantie doivent étre valables pour une
periode de six (6) mois aprés la date estimée de la fin des travaux.

b) Un montant couvrant les frais de gestion du dossier et représentant 2 % de
I'évaluation du colt total des travaux (annexe A), montant qui ne peut
toutefois étre supérieur aux montants du tableau suivant :

Evaluatiorl des coits Frais de gestion
-de100000§ 1000 %

100 000 § a 200 000 $ v _2000%
+ de 200 000 $ ~3000%

c) Selon l'option déterminé en a), dés I'acceptation provisoire des travaux
municipaux du niveau I, Il ou Il (acceptation provisoire des travaux) et le
retour de la garantie exigée au requérant par la Ville, le requérant doit
remplacer cette derniére garantie par une garantie d'entretien prenant la
forme d’un cautionnement fourni par le requérant, d'une lettre de garantie
bancaire irrévocable et inconditionnelle ou d'un chéque visé émise en faveur
de la Ville dés I'acceptation provisoire des travaux, valable pour un (1) an de
la date de la fin des travaux et égale a 10 % de I'évaluation du co(it total des
travaux (Annexe A) :

154 695.00 $ X 10 % = 15 469.50 §

evaluation du codt total des travaux garantie exigée

Malgré ce qui précéde, dans les cas ot le requérant s'est obligé a réaliser des
travaux visant les réseaux d'aqueduc, d'égout sanitaire ou d’égout pluvial sur un
immeuble de la Ville ou sur ses immeubles pour lesquels il s’est également
obligé a céder a la Ville, afin de garantir I'exécution de ces obligations, le
requérant doit avant I'expiration de la garantie financiére, la remplacer par une
lettre de garantie bancaire représentant un pour cent (1%) de la valeur de ces
travaux, demeurant valide jusqu’a la cession a la Ville par le requérant de tous
les droits qu'il détient dans ses travaux, incluant le recours en garantie contre
tout entrepreneur et sous- traitant qui aura participer a ces travaux.




Le titulaire peut, a tout moment, remplacer une garantie d'entretien, d'exécution
ou pour gages, matériaux et services par une autre dont la valeur et la portée est
équivalente.

La date de fin des travaux étant établie par I'acceptation provisoire des travaux
par la Ville par résolution du conseil. La garantie d'entretien sera remise suite a
I'acceptation finale des travaux par la Ville par résolution du conseil.

Dans les cas ou la garantie fournie est une letire de garantie ou un
cautionnement a durée limitée, le titulaire doit, au moins soixante (60) jours avant
I'échéance de cette lettre de garantie de paiement, par la suite, au moins
soixante (60) jours avant l'échéance de toute période de renouvellement de
cette lettre de garantie de paiement, en obtenir le renouvellement pour une durée
d'au moins aussi longue, a compter de son échéance, aux mémes termes et
conditions et ce, jusqu'a la fin des travaux visés. Le défaut de respecter cette
obligation donne droit a la Ville d'en demander l'exécution immédiate. Le
requérant s'oblige a transmettre au moins soixante (60) jours avant I'échéance
de cette lettre de garantie ou de la période de renouvellement, un certificat émis
par |'émetteur du cautionnement ou de la lettre de garantie attestant ce
renouvellement.

Nature des travaux

Le requérant s'engage a réaliser comme maitre d'ceuvre les infrastructures et
équipements tels que décrits ici-bas et conformément aux plans congu et signé
par Mme Virginie Labonté, ingénieure pour la firme LH2 inc, selon les feuillets C-
1 a C-3 et produit pour construction révision 3, en date du 9 avril 2020, numéro
de projet 18-38, pour le projet du Chemin Impasse des Bécasseaux, le tout étant
joints a la présente entente (annexe B) pour en faire partie intégrante.

Description sommaire des travaux : construction du chemin de I'lmpasse des
Bécasseaux d'une longueur approximative de 350 meétres linéaire.

Le requérant s'engage a effectuer les travaux suivants sur le lot 4 650 606 du
cadastre du Québec et en conformité aux plans numéros C-1 a C-3, plus haut
mentionnés pour le projet Chemin Impasse des Bécasseaux, et congu par Mme
Virginie Labonté, ingénieure pour la firme LH2 inc., joints a 'annexe B.

Niveau | Oui Non
Fondations de rue 7 _ X

Drainage - X -
Reéseau d'aqueduc X
Reéseau d'égout domestique _ X
Réseau d'égout pluvial X
Acces et ponceau X

Alimentation électrique X
Station de pompage d'égout X
Niveau I ] Oui ‘ Non
Couche de pavage unique - X 7
Couche de pavage de base X
Trottoirs X
Bordure X
Sentier a piétons X




Cléture ) ) ) X

Bande cyclable X
Piste cyclable X
Signalisation - X

Systéme d'éclairage X

Niveau Il Oui Non
Couche d'usure - X
TRAVAUX SPECIAUX , Oui Non
Description X

Le requérant s'engage a acquitter dans les trente (30) jours de la réception
toutes factures présentées par la Ville et relatives a ces travaux. La facture pour
une dépense encourue par la Ville est réputée une créance municipale que la
Ville peut réclamer, avec intéréts, conformément aux modes de perception
applicable a une telle créance.

Lorsque applicable, I'occupation des batiments ne pourra se faire avant
I'acceptation provisoire des travaux du niveau |, incluant la mise en place des
réseaux d'aqueduc et/ou d'égout.

L'ingénieur qui a surveillé les travaux doit remettre a la Ville, aux acceptations
provisoires a la fin des travaux, deux (2) copies de plan tel que construit et une
copie en format .DWG, ainsi qu'un certificat de conformité attestant que les
travaux ont été réalisés conformément aux plans et devis, a la régiementation
municipale et selon les régies de I'art. Le certificat de conformité doit aussi étre
accompagne de tous les documents et rapports ayant été produits afin de
confirmer la conformité des ouvrages.

Le requeérant doit déposer, a la fin des travaux, une attestation, accompagnée
des piéces justificatives, du coit réel de I'exécution des travaux. Ce coiit sert
notamment a |'établissement des quotes-parts des bénéficiaires.

Toutes les études réalisées par le requérant ainsi que la surveillance des travaux
et le contréle de la qualité des matériaux sont réalisées par des professionnels
choisis et payés par le requérant. Toutefois, lorsque les travaux visent des
ouvrages de surdimensionnement, la Ville peut choisir les professionnels qu'elle
juge appropriés, tant pour la préparation des plans et devis que pour la
surveillance. Dans ce cas, le protocole d'entente avec le requerant établit le
partage des colts des services professionnels requis.

Le colt estimé des travaux, dont copie est jointe en annexe A, comprend les
infrastructures suivantes : construction de +/-350 métres linéaire de nouvelle rue
incluant I'aménagement d'une virée, estimés a 154 695.00 $ incluant des frais
contingents de 10 % et les taxes nettes, le tout tel que basé sur Festimé, révision
2, preparé et signé par madame Virginie Labonté, ingénieure pour la firme LH2
inc., en date du 7 avril 2020.

Le requérant s'engage a assumer le coit des frais contingents tels les frais
d'ingénieurs, de laboratoire, d'arpentage, les frais légaux et notariés et tous les
autres frais connexes.




La contribution des parties en fonction du Réglement sur les ententes relatives
aux travaux municipaux est établie de la fagon suivante: 100 % payé par le
requérant.

Le requérant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter les dommages
aux rues qu'il doit emprunter pour réaliser les travaux. Il doit assumer, a ses
frais, les réparations de dommages et le nettoyage des rues salies, occasionnés
par ses véhicules et ceux de l'entrepreneur général, leurs mandataires, sous-
traitants et fournisseurs.

Délais de réalisation

Le requérant s'engage a respecter les délais de réalisation des travaux tels
qu'indiqués ci-dessous a défaut de quoi la Ville pourra utiliser |a lettre de garantie
bancaire, le cautionnement ou le chéque visé déposé tels que prévus au
reglement sur les ententes relatives aux travaux municipaux :

- Délai de réalisation des travaux de niveau | : 22 juin 2021
- Délai de réalisation des travaux de niveau Il : 22 juin 2022
- Délai de réalisation des travaux de niveau lll : n/a
- Délai de réalisation des travaux spéciaux : n/a

Ces delais peuvent étre plus longs que ceux de la validité d'un permis ou
certificat et requérir, en conséquence, un délai de prolongation de ces derniers.

Les délais de réalisation des travaux de niveau | et Il ne peuvent excéder une
période d'un an pour chacun des niveaux.

La présente entente n'aura effet que si les parties ont obtenu ou obtiennent
toutes les autorisations ou approbations requises ainsi que le financement
nécessaire pour permettre la réalisation des travaux.

Conformité des travaux

Le requérant s'engage a exécuter les travaux conformément aux plans congu et
signé par Mme Virginie Labonté, ingénieure pour la firme LH2 inc, selon les
feuillets C-1 a C-3 et produit pour construction révision 3, en date du 9 avril 2020,
numéro de projet 18-38, pour le projet Chemin Impasse des Bécasseaux, ainsi
gu'au devis normalisé joint a la présente entente comme annexe C. Le requérant
s'engage également a exécuter les travaux conformément aux diverses normes
établies par la Ville, aux normes édictées au Cahier des charges et devis
généraux (édition la plus récente), aux regles de l'art en la matiere et aux
« dispositions particulieres » prévues a la présente entente.

Le requérant autorise la Ville a effectuer une vérification des travaux en tout
temps avant, pendant ou aprés I'exécution des travaux.

Le requérant reconnait que le directeur du Service des travaux publics ou tout
autre mandataire de la Ville peut, en tout temps, pendant I'exécution des travaux,
I'enjoindre de corriger les travaux pour se rendre conforme aux plans et devis
approuvés ou aux speécifications de l'entente. Toute omission ou refus
d'obtempérer peut donner ouverture aux sanctions prévues a la réglementation
applicable. La période ou il y a injonction de correction peut étre accompagnée
d'une ordonnance d'arrét partiel ou entier des travaux jusqu'a ce que la situation
soit corrigée.




Suite a la réception d'un avis certific de la Ville a l'effet gue les travaux
municipaux sont non conformes ou nécessitent des modifications, ajustements
ou réparations, le titulaire devra dans les quarante-huit (48) heures de la
réception de tel avis, exécuter les modifications, réparations ou ajustements
requis et ce, conformément aux exigences de la Ville.

Le requérant doit remettre a la Ville une copie du contrat signé avec
I'entrepreneur général retenu afin de réaliser les travaux. Cet entrepreneur doit

étre titulaire d'un permis exigé en vertu des lois régissant le domaine de la
construction.

Les servitudes de drainage pour les chemins, lorsque requises, devront étre
enregistrées au bureau de la publicité des droits avant I'acceptation du niveau .

Avant I'acceptation provisoire des travaux du niveau |, le requérant doit remettre
ala Ville les fichiers numériques et un plan préparé par un arpenteur-géometre a
partir de relevés effectués apres la réalisation des travaux du niveau | indiquant
la localisation de I'assiette du chemin et les pentes du chemin. Ce document est
remis sur support informatique en format .DWG.

Avant I'acceptation finale des travaux, le requérant doit remettre a la Ville les
fichiers numeriques et un plan préparé par un arpenteur-géomeétre a partir de
releves effectués aprés la réalisation compléte des travaux municipaux et
indiquant leur localisation. Ces documents sont remis sur support informatique
en format . DWG. Ces plans doivent inclure la localisation définitive de I'assiette
du chemin par rapport a I'emprise et les pentes finales du chemin avec le
positionnement des accessoires, s'il y a lieu, par méthode de triangulation. Tous
les frais relatifs a la production de ces plans et documents sont a la charge du
requérant.

Le requérant doit remettre a la Ville, s'il en est requis, copie de tout manuel
d'instruction d’un fabricant, lors de I'acceptation provisoire des travaux.

Cession et garanties

Le requérant s'engage a céder a la Ville I'emprise des voies de circulation
concerneées, si les rues sont destinées a devenir publiques, lors de I'acceptation
finale des travaux et sur remise d'un certificat de conformité de l'ingénieur
responsable de la surveillance des travaux, certifiant que les travaux sont
terminés et conformes aux plans et devis ainsi qu'aux exigences de la Ville.

Le requerant s'engage, lorsque I'acceptation finale des travaux aura été émise
par la Ville, a lui céder lesdits travaux et les rues pour la somme nominale de un
(1,00 §) dollar sans autre compensation. Les frais de cession sont assumeés par
le requérant. Toute cession d'un ouvrage a la Ville doit étre a I'égard d'un
immeuble libre de toute charge, priorité ou hypothéque. La cession des travaux

ne reléve pas le requérant du respect de ses obligations contenues a la présente
entente.

Le requérant s'engage a réparer tout ouvrage qu'il a lui-méme installé ou fait
installer en vertu de la présente entente pour une période minimale de un (1) an
a compter de |'acceptation provisoire des travaux par le directeur du Service des
travaux publics et le Conseil municipal. Sur avis de la Ville, le requerant doit
effectuer les corrections nécessaires dans un délai de dix (10) jours. A cet effet,
la garantie prévue a I'article C.2 c) est affectée a cette fin.

Le requérant doit remettre a la Ville & la fin des travaux, des quittances
completes et finales confirmant que tous et chacun des professionnels,




entrepreneurs, fournisseurs et sous-traitants ayant ceuvré sur des travaux
concernés par la présente, ont été payés.

Le requérant s'engage a céder tous les droits ou recours qu'il a, peut avoir ou
auxquels il pourrait prétendre a I'encontre des professionnels qui ont préparé des
documents requis en vertu de la présente entente ou ainsi qu'a I'encontre de tout
entrepreneur, sous-traitant ou fournisseur qui a effectué des travaux municipaux
ou fournit des biens ou des services requis pour ces travaux.

Obligations

Le requérant s'engage par les présentes a |'exécution intégrale des obligations
stipulées au présent protocole d'entente, tant pour lui-méme que pour ses
héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants
droit, conjointement et solidairement.

A défaut par le requérant de respecter l'une ou plusieurs des clauses prévues au
présent protocole d'entente, la Ville de Mont-Tremblant se réserve le droit de
réclamer, en vertu de I'engagement conclu au paragraphe précédent, I'exécution
desdites obligations ou de prendre toutes mesures qu'elle juge appropriées dans
les circonstances.

Le requérant s'engage a tenir la Ville indemne de toute responsabilité liée a ou
pouvant découler de l'exécution des travaux depuis le début de ces travaux
jusqu'a 12 mois aprées la réception provisoire des travaux. Ainsi, il s'engage a
prendre fait et cause pour la Ville de toute réclamation pour dommages corporels
ou matériels qui pourraient survenir en raison de I'exécution des travaux par lui-
méme ou ses mandataires.

Pour ce faire, dans les 15 jours suivant |'octroi des contrats, le requérant doit
remettre a la Ville copie de sa police d'assurance responsabilité ou celle de son
entrepreneur prise aux fins de I'exécution des travaux. Cette police doit désigner
la Ville comme co-assurée.

Cette police doit étre au montant minimal de 3 millions et le requérant ou son
entrepreneur en paiera les primes. Cette police doit étre approuvée par la Ville.

Cette police d'assurance responsabilité doit étre en vigueur a compter de la date
du début des travaux et jusqu'a 12 mois aprés la réception provisoire des
travaux. Si, a compter du quinziéme jour précédant la date de l'expiration ou de
I'annulation de la police, il est constaté que le requérant ou I'entrepreneur néglige
ou refuse de maintenir cette police en vigueur pendant toute cette période, la
Ville pourra la maintenir en vigueur aux frais du requérant.

Transfert des engagements et transfert de propriété

Le requérant ne peut, sans aviser préalablement la Ville, transférer ou aliéner en
tout ou en partie les immeubles faisant partie de son projet. Dans un tel cas, le
requérant s'oblige a faire en sorte que I'acquéreur ou le cessionnaire subséquent
prenne en charge personnellement toutes et chacune des obligations du
requérant en vertu de la présente entente. Le requérant s'oblige a remettre a la
Ville dans les dix (10) jours de toute aliénation de tout transfert de la totalité ou
une partie des immeubles faisant partie de son projet, une copie de !'acte notarié
ou sous seing privé portant un certificat de publication et de tout autre document
que la Ville pourrait exiger. Malgre tout changement de propriétaire, le requérant
continue d'étre lié conjointement et solidairement avec l'acquéreur envers la Ville
pour toutes obligations découlant de la présente entente.




Défauts du requérant

Le requérant sera considéré en défaut aux termes de I'entente et encourra les
sanctions prévues au présent article en plus de celles prévues par les lois en
vigueur dans les cas suivants :

1. si le requérant ne débute pas I'exécution des travaux municipaux dans le
delai mentionné ou omet de les poursuivre avec diligence;

2. si le requérant, dans les délais prévus, omet, néglige ou refuse d'obtenir
d'une institution financiére le renouvellement pour une période suffisante
d'un cautionnement ou d'une lettre de garantie, aux mémes termes et
conditions, ou son remplacement, le cas échéant, conformément aux
dispositions de la présente entente et de transmettre a la Ville un certificat de
linstitution financiére concernée attestant son renouvellement ou son
remplacement, le cas échéant, conformément aux dispositions de I'entente:

3. si le requérant devient insolvable au sens du Code civil, fait une cession
autorisée de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers en général, est
mis en faillite ou en liquidation, prend avantage de toute loi se rapportant a
linsolvabilité ou a la faillite ou tente de se faire ou si un séquestre ou syndic
est nommé aux biens du requérant ou a toute partie de ceux-ci ou si le
requérant abandonne sa charte ou tente de la faire;

4. si le requérant est en défaut de remplir 'un ou l'autre des engagements ou
conditions de I'entente ou des plans et devis qui I'accompagnent.

Advenant tout défaut du requérant a I'une ou quelconque des obligations de
l'entente, la Ville peut cumulativement ou alternativement :

1. confisquer la garantie et s'adresser immédiatement et sans autre formalité
quelle qu'elle soit, a I'institution financiére ayant émis le cautionnement ou la
lettre de garantie et de requérir d'elle le versement immédiat a la Ville de la
somme nécessaire pour réaliser ou compléter les travaux selon le contrat
accordé par le requérant ou selon les soumissions obtenues par la Ville si le
contrat n'est pas accordé par le requérant;

2. retenir I'émission de tout permis de construction pour un lot desservi ou a
desservir par les travaux municipaux visés par la présente convention;

3. imposer une taxe spéciale sur les lots visés par I'entente afin de couvrir les
dépenses engagées par la Ville pour compléter les travaux, payable en un
(1) ou plusieurs versements au choix de la Ville;

4. executer ou faire exécuter les travaux si elle le juge approprié. Elle n'est
aucunement responsable envers le requérant ou a I'un de ses ayants droit
de son choix de ne pas terminer les travaux, de la conclusion d'une entente
avec un autre requérant ou de les terminer ou faire terminer autrement qu'en
fonction des plans et devis soumis.

Transmission des documents et propriété intellectuelle
Tous les documents déposés a la Ville dans I'exécution de I'entente le sont selon
le format et le mode de transmission indiqués par cette derniére en fonction des

systemes d'exploitation ou de traitement de I'information qu'elle utilise.

Le requérant autorise la Ville a utiliser et accepter que cette derniére puisse
permettre que soient utilisés a des fins municipales tous les droits, titres et




intéréts qu'il détient dans les plans, devis et autres documents préparés dans le
cadre de la présente entente. Il garantit la Ville qu'il a obtenu ces droits des
personnes intéressées.

Signé a Mont-Tremblant,

REQUERANT VILLE DE MONT-TREMBLANT
Dz 23 06-02 0

atrick Léonard

Luc Brisebois
Foresterie Léonard inc. Maire

ise-Bofy
Greffisre-adjointe

[ e IHAD /P At 2020

Date Date




ANNEXE A

EVALUATION DU cOUT DES TRAVAUX

Estimation budgétaire de la firme LH2 inc.
En date du 7 avril 2020, révision 2

By
=

SERVICES PROFESSIONNELS

CONSTRUCTION D'UN NOUVEALU CHEMIN IMPASSE DES BECASSEAUX

13867156

ESTIMATION DES TRAVAUX VS PROFIL PROPOSE PAR LH2

NiR#f. 18-38

10 FONDATION CHEMIN
REPROFILAGE DE FOSSE
PONCEAUX

40 AMENAGEMENT

TOTAL

TRS (5%)

TVQ (9 975%

GRAND TOTAL

Le 7 avril 2020
Réwsion 2

10802030 S
2930008
3276008

12725005

133951308
6867578
13381645

154010518




LH>

SERYICES PROFENSIONNELL

BORDEREAU DES QUANTITES

DESCRIPTION DES TRAVAUX

10 EONDATION DE CHEMIN,

1.1 Debias du chermin

12 Rembint du chemin

13 Fondation supéneure, MG-20, 200 mm
14  Fondation inférieure, MG-56, 300 mm

dation classe “A°, 300 mm

15 Sous-
16 Reviement bitumineux ESG-14 coushe umgue. 65 mm

1 Accotament, MG-208, 85 mm

QUANTITE  UNITE

737

1116

1192

435

48

PRIX
UNITAIRE

3108
3108
30608
30808
10508
76508

46,008

TOTAL -

Projat 18-38

MONTANT

1658508
1658,60 8
2255220%
34149608
12516008
33277508

2208008

108 020,30 §




LH>

SERVICES PROFESSIONMELS

BORDEREAU DES QUANTITES

DESCRIPTION DES TRAVAUX

m, aVaC ¢

QUANTITE  UNITE

BORDEREAU DES QUANTITES

DESCRIPTION DES TRAVAUX

QUANTITE  UNITE

PRIX
UNITAIRE

TOTAL -

PRIX
UNITAIRE

TOTAL -

MONTANT

98308

MONTANT

3276 8




==

SERVICEE PROFESSIORNELS

BORDEREAU DES QUANTITES

PRIX
DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITE  UNITE UNITAIRE MONTANT
4.0
4 i " 1105 4850
TOTAL - 12725008

Prepars pyyf Vimgitia Labontd, ing




Estimation pour paiement et garantie

Colts des travaux municipaux basés sur I'estimé précédent de l'ingénieur.

Cout travaux
Description Niveau1 Niveau 2 Total
1 - Fondation de chemin
1.1 Déblai 1658.50 $ 1658.50 $
1.2 Remblai 1658.50 $ 1658.50 $
1.3 Fondation supérieure 22 552.20 § 22 552.20 §
1.4 Fondation inférieure 34 149.60 % 3414960 %
1.5 Sous-fondation 12 516.00 $ 12516.00
1.6 Revétement bitumineux 3327750 % 3327750 %
1.7 Accotement 2208.00 § 2208.00%
2 - Profilage du fossé
2.1 Fossé de décharge 3110.00 % 3110.00 $
2.2 Empierrement de fossés 6 820.00 6 820.00
3 - Ponceaux
3.1 Ponceaux PEHD 450mm 1287.00% 1287.00%
3.2 Ponceaux PEHD 600 mm 1377.00 % 1377.00 %
3.3 Ajustement ponceaux existants 612.00 $ 612.00 $
4 - Aménagement
4.1Déboisement et décapage
végétal 3075.00% 3075.00%
4.2 Végétalisation et
ensemencement 4650.00 $ 4650.00 $
4.3 Mesure de mitigation 5 000.00 $ 5 000.00 $
Sous-totaux 98 465.80 $ 3548550 % 133951.30 %
Frais contingents 10% 9 846.58 § 3548.55 % 13395.13 %
Sous-total 108 312.38 $ 39034.05% 147 346.43 §
TPS 541562 § 1951.70 % 7367.32%
TVQ 10 804.16 $ 3893.65% 14 697.81 §
Total 124 532.16 4487940 % 169 411.56 $
moins TPS (6415.62) % (1951.70) $ (7367.32) $
moins TVQ
50% (5402.08) $ (1946.82) $ (7 .348.90) $
Totaux 11371446 $ 40 980.87 $ 154 695.33 $

Totaux pour I'entente (100%) 113714.00 $ l 40 981.00 $ | | 154 695.00 $ |
Totaux pour I'entente (50%) 56 857.00 $




ANNEXE B

Voir les plans congu par Mme Virginie Labonté, ingénieure pour la firme
LH2 inc., feuillets C-1 a C-3 produit pour construction révision 3, en date du

9 avril 2020, numéro de projet 18-38, pour le projet Chemin Impasse des
Bécasseaux.




EXIGENCES GENERALES

LE DEVIS NORMALISE DES PUBLICATIONS DU QUEBEC INTITULE "TRAVAUX OE
CONSTRUCTION, DOCUMENTS ADMINISTRATIFS CENERAUX, OUVRACES DE GENIE
CIVIL, A JOUR, NQ 1809300 ET EDITION SUBSEQUENTE DOIT ETRE
UTILISE COMME  CAHIER DES CHARGES  GENERALES TOUS  LES
ENTREPRENEURS ET SOUS TRAITANTS DOIVENT DONC TENIR COMPTE DE CE
DOCUMENT COMME S'IL ETAIT REPROQULT DANS SON ENTIER

LE CAMIER DES CHARGES ET DEVIS CEMERAUX CCDG

DU MINISTERE DES TRANSPOATS DU OQUESEC, DERNIERE EDITION FAIT
ECALEMENT PARTIE DES COWDITIONS ADHINISTRATIVES ET TECKNIQUES
APPLICABLES AUX PRESENTS TRAVAUX

LES RECLEMENTS Df LA VILLE SONT DISPONIBLES A L'HOTEL DE VILLE ET
FONT PARTIE INTEGRANTE DU PRESENT DOCUMENT

NE PAS MESURER LES PLANS A L'ECHELLE, SEULES LES COTES INDIQUEES
SONT VALABLES.

L'ENTREPRENEUR DOIT EXECUTER TOUS LES TRAVAUX CONFORMEMENT AUX
E£XICENCES DES CODES DE CONSTRUCTION EN VICUEUR ET PARTICULIEREMENT
CELLES DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC (DERNIERE EDITION)

L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET  LES
CONOITIONS SUR LE SITE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX AU CHANTIER ET
AVISER L'INGENIEUR OF TOUTE ERREUR ET/OU OMISSION ET/OV TOUTE
CONTRADICTION AVEC LES DESSINS DES AUTRES PROFESSIONNELS

PARTOUT O LES BRANCHEMENTS PASSENT PRES DES OUVRAGES EXISTANTS
LENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS WECESSAIRES
AFIN DE DE NE PAS ENDOMMACER LES DITS OUVRACES. TOUTE RECLAMATION
QUI RESULTERALT DE TOUT DOMMAGE SERA SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITE
DE L’ENTREPRENEUR

L'ENTREPRENEUR ET SES SOUS TRAITANT DOIVENT CONSIDERER QUE LES
TRAVAUX DEPENDENT DES COMDITIONS DE CHANTIER. ILS SONT TENUS DE
COMPLETER LES OUVRACES SELON LES RECLES DE L'ART DE LEUR METIER ET
A LA SATISFACTION DE L'INGENTEUR

LES MARQUES DE COMMERCE ET LES NOMS DE MANUFACTURIERS MENTIOWNES
SUR LES PLANS ET/OV DEVIS SONT INOIGUES COMME REFERENCE CONCERNANT
LA QUALITE ET DU TYPE DE MATERIAUX, DE PRODUITS ET D'OUTILLAGE
REQUIS POUR LE PRESENT CONTRAT. AFIN QUE LA BASE DE SOUMISSION
SOIT LA MEME POUR TOUS LES SOUMISSIONNAIRES, CHACUN DOIT PREPARER
SA SOUMISSION A PARTIR DES PRODUITS DONT LA MARQUE DE COMMERCE OU
LE NOM DU FABRICANT EST INDIQUE DANS LES PLANS ET/OU DEVIS

AFIN QU'UNE EQUIVALENCE PUISSE ETRE CONSIDERLE, L'ENTREPRENEUR
DOIT D'ABORD ETRE LE PLUS BAS SOUNISSIONNAIRE CONFORME EN
UTILISANT LES MATERTAUX INDIQUES DANS LES SPECIFICATIONS
L'ENTREPRENEUR  CET SES SOUS-TRAITANTS) DESIRANT UTILISER DES
MARCHANDISES, DE L'éq T oV DES « PAR LUT
COMME EQUIVALENTS A CEUX DECRITS DEVRA SOUMETTRE SA DEMANDE AVEC
SA  SOUMISSION, EN INDIQUANT LA DIFFERENCE DE PRIX QUI
S'APPLIGUERATT S1 L'EQUIVALENCE EST ACCEPTEE

AUCUN PRODUIT DE SUBSTITUTION NECESSITANT DES CHANGEMENTS MATEURS
AUX PLANS ET DEVIS NE SERA CONSIDERE

LIMITE DES TRAVAUX

L’ENTREPRENEUR  DOIT EFFECTUER LES TRAVAUX EN RESPECTANT LES
LIMITES OF PROPRIETE  L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TOUT
DOMMAGE CAUSE EN DEWORS DE CES LIMITES ET DOIT ASSUMER TOUS LES
FRAIS DE REMISE EN EVAT ORIGINAL

LABORATOIRE D'ESSAIS

LE PROPRIETAIRE DESICNERA LE {ABORATOIRE QUI EFFECTUERA LES ESSAIS
ET ASSUMERA LES FAAIS DE LEURS SERVICES, SAUF DANS LES
SUIVANTS QUI SERONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR « L'INSPECTION
ET LES ESSAIS EXICES PAR LES LOIS, LES ORDONNANCES, LES REGLES,
LES RECLEMENTS OU LES CONSICNES D'OADRE PUBLIC, L'INSPECTION ET
LES ESSAIS EFFECTUES EXCLUSIVEMENT POUR LA CONVENANCE DE
L'ENTREPRENEUR, LES ESSAIS SPECIFIES COMME DEVANT ETRE EFFECTUES
PAR L'ENTREPRENEUR SOUS LA SUPERVISION DE L'INGENIEUR

QUAND LES ESSAIS OU LES INSPECTIONS DU LABORATOIRE REVELENT LA
NON CONFORMITE  DES  OUVRAGES  AUX  EXIGENCES DU  CONTRAT,
L'ENTREPRENEUR DOIT ASSUMER LES FAAIS DES ESSAIS SUPPLEMENTAIRES
QUE PEUT DEMANDER L*INGENIEUR AFIN DE VEATFIER L'ACCEPTABILITE

L'ENTREPRENEUR AURA LA RESPONSABILITE DE CONTACTER LE LABORATOIRE
DU PROPRIETAIRE AFIN DE L'AVISER DE LA TEMUE DES OPERATIONS AFIN
QUE CE DERNIER PUISSE ORCANISER SON TMAVAIL ET AFFECTER SON
PEASONNEL POUR EFFECTUER LES ESSAIS.

AVANT DE PROCEDER AU REMBLAI CONTRALE. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE
APPROUVER LE FOND D'EXCAVATION PAR LE LABORATOIRE 0'ESSAIS.
CELUI-CT JUGERA. S'IL Y A LIEU, D'EXCAVER DAVANTAGE. PAR ENDROITS,
DANS LE CAS DE MAUVAIS TERRAINS

DESSINS D'ATELIER

IL EST DEFENDU D'ENTAEPRENORE DES TRAVAUX DONT LES DESSINS
D'ATELIER, ET DESCRIFTIONS DES PRODUITS N'ONT PAS ETE APPROUVES
PAR L' INCENTEUR

LES DESSINS D'ATELIER SOUMIS SERONT RETOURNES A L'ENTREPRENEUR OU
LE SOUS-TRAITANT A L'INTERIEUR D'UN DELAI DE DIX (10) JOURY
OUVRABLES  LES DELAIS DE PRODUCTION DES DESSINS D'ATELIER PAR
L'ENTREPRENEUR ET OE LEUR REVUE PAR L'INCENIEUR DOIVENT ETRE PRIS
EN COMPTE DANS L'ECHEANCIER DE L'ENTREPRENEUR ET NE POURRONT ETRE
INVOQUES COMME CAUSE DE RETARD

L'ENTREPRENEUR N'EST PAS DECACE DE SA RESPONSABILITE POUR LES
ERREURS ET LES OMISSIONS CONTENUES DANS LA DOCUMENTATION SOUMISE,
MENE ST L*INGENTEUR A REVU CETTE DOCUMENTATION

L'ENTREPRENEVR N'EST PAS DEGACE DE SA RESPONSABILITE POUR LES
ECARTS AUX EXIGENCES DES DOCUMENTS CONTRACTUELS MEME ST
L'INGENIEUR A REVU LA DOCUMENTATION QUI LUI A ETE SOUMISE. SAUF SI
CE DERNIER EXPRIME PAR ECRIT SON ACCEPTATION QUANT A CERTAINS
ECARTS PRECIS

LA PROCEDURE DE CONTROLE DES DESSINS O'ATELIER KE VISE QU'A
PERMETTAE A L'INCENIEUR DE PRENDAE CONNAISSANCE DE LA CONFORMITE
CENERALE DE L'OUVRE PAR RAPPORT AUX PRESCRIPTIONS CONTRACTUELLES
LES COMMENTAIRES ET/OU CORRECTIONS APPOSES SUR CES DESSINS NE
DEGACENT EN RIEN L'ENTREPRENEUR DE SON OBLICATION A SE CONFORMER A
TOUTES LES EXICENCES CONTRACTUELLES NI NE CONSTITUENT UNE CAUTION
OU APPAOBATION QUELCONQUE DANS LE CAS 00 UNE DEROGATION A CES
EXIGENCES SERAIT PRESENTE

PLAN TEL QUE CONSTRUIT

A LA FIN DES TRAVAUX, L‘ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR A L'INGENIEUR UN
PLAN ANNOTE EN ROUCE DE TOUTES LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX
PLANS POUR CONSTRUCTION DURANT LES TRAVAUX. UNE (1) COPIE DOIT
ETRE FOURNIE, SOUS FORMAT PAPIER OU ELECTRONIQUE, AU CHOIX DE
L'ENTREPRENEUR. LES TRAVAUX NE SERONT PAS ACCEFTES AVANT LA
RECEPTION DU PLAN TEL QUE CONSTRUIT.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DOIT RESPECTER LES
EXICENCES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRDNNEMENT, NOTAMMENT
CELLES RELEVANT DE LA LOI SUR LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT
(L. @, C Q2). DE LA LOT SUR LA CONSERVATION ET LA NMISE EN
VALEUR DE LA FAUNE (L R.Q.. C. C-6L.1), DE LA LOI SUR LES FORETS
(LR.Q, C F-4 1) ET DES RECLENENTS AFFERENTS

GESTION DE L'EAU

MAINTENIR LES EXCAVATIONS EXEMPTES D'EAU TOUT AU LONG DES TRAVAUX
S'IL ¥ A RISQUE DE GLISSEMENT U DE SOULEVEMENT, EVITER D'EXCAVER
SUUS LA NAPPE PHREATIGUE. POUR EVITER LE SOVLEVEMENT DES
CANALISATIONS OU DU FOND DES EXCAVATIONS, FAIRE BAISSER LE NIVEAY
DE LA NAPPE PHAEATIQUE, COUPER LES EXTREMITES SUPERIEURES OES
PALPLANCHES OU UTILISER DAUTRES MOYENS APPROPRIES.

PROTECER LES EXCAVATIONS A CIEL OUVERT CONTRE LES INONDATIONS ET
LES DOMMAGES POUVANT £TRE CAUSES PAR LES EAUX DE RUISSELLEMENT

EVACUER L'EAV SANS METTRE EN DANCER LES PROPRIETES PUBLIQUES OU
PRIVEES, OV L'UNE OU L'AUTRE PARTIE DES TRAVAUX TERMINES OV EN
couts.

LOCALISATION ET PROTECTION DES SERVICES
PUBLICS

LA POSITION DES SERVICES PUBLICS SOUTERRAINS MONTREE SUR LES PLANS
A ETE ETASLTE A LA SUITE D'UNE COMPILATION DE TOUTES LES DOWNEES
DISPONIBLES 5'Y RAPPORTANT CES RENSEIGNEMENTS SONT DONNES A TITRE
INDICATIF SEULEMENT. LEUR LOCALISATION EV LEURS DIMENSIONS NE SONT
QU'APPROXIMATIVES ET L'ENTREPRENEUR NE POURRA  FAIRE  AUCUNE
RECLAMATION DU FAIT QU'ELLES NE SOIENT PAS EXKACTES NI
REPRESENTATIVES DE LEUR LARGEUR. OU LEUR EPAISSEUR O LEUR
MATERIAUX, QUE CE SOIT SUR PLAN OU INDIQUE SUR LE TERRAIN PAR UN
REPRESENTANT DES SERVICES PUBLICS

ALIGNEMENT ET NIVEAUX

TOUS LES  TRAVAUX DOIVENT ETRE  EXECUTES  CONFORMEMENT  AUX
ALIGNEMENTS ET NIVEAUX INDIQUES SUR LES PLANS

CIRCULATION ET SIGNALISATION

LENTREPRENEUR DOIT PERMETTRE, EN TOUT TEMPS, LA CIRCULATION DANS
LES RUES O LES TRAVAUX SONT PREWUS EN CAS D'EXCEPTION
L'ENTREPRENEUA  EST  RESPONSABLE D'OBTENIR LES  AUTORISATIONS
REQUISES AUPRES DES AUTORITES CONPETENTES POUR TOUTES FERMETURES
PARTIELLES DE RUE ET D'EN INFORMER CELLES CI A L'INTERIEUR DES
DELAIS PRESCRITS

L'ENTREPRENEUR DOIT VOIR A LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET
L'ENTRETIEN DE TOUS DISPOSITIFS DE SICNALISATION TEMPORAIRE REQUIS
POUR ASSURER UNE INFORMATION ET UNE SECURITE ADEQUATES, Aux
PIETONS, AUX CYCLISTES, AUX AUTOMOBILISTES OV TOUT AUTRE
CONDUCTEUR DE VEHICULES MOTORISES, LE TOUT SELON LES EXIGENCES OV
DOCUMENT « CUIDE DE SIGNALISATION POUR LES TRAVAUX DE COURTE DUALE
» DU HINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEREC

NETTOYAGE DES RUES

L'ENTREPRENEUR DEVRA MAINTENIR SON CHANTIER EXEMPT OE POUSSIERE ET
PROCEDERA. AU BESOIN OU A LA DEMANDE DE L'INGENIEUR, A L'EPAMDACE
D'EAU.  L'ENTREPRENEUR DEVRA ECALEMENT ASSURER, EN TOUT TEMPS. LA
PRCPRETE DES RUES EMPRUNTEES PAR LES CAMIONS.

L'ENTREPRENEUR DOIT ENTRETENIK ET AEPARER, PENDANT ET A LA FIN DES
TRAVAUX, A LA SATISFACTION DU MAITRE D'OEUVRE, TOUS LES CHEMINS ET
RUES EXISTANTES QUE LES ACTIVITES RELATIVES AUX TRAVAUX AURGNT
ENDOMMAGES

ENLEVEMENT DE REVETEMENT BITUMINEUX

ENLEVER LE REVETEMENT BITUMINEUX EXTSTANT CONFORMEMENT AUX LIMITES
ET AUX COTES DE NIVEAU INDIQUEES PAR L'INGENIEUR.

EXCAVATION, EVACUATION DES OBJETS, MATERIAUX,
REBUTS ET AUTRES

L'ENTREPRENEUR DEVRA SASSURER QUE LES MATERIAUX QUI SONT EXCAVEY
ET AMENAGES HORS SITE NESPECTENT LES CRITERE DE LA CARACTERISATION
ENVIRONNEMENTALE

L'ENTREPRENEUR DOIT EXCAVER, SOUS LES EMPLACEMENTS PROJETES DE
L IMMEUBLE. DU STATIONNEMENT ET DES TROTTOIRS ET BORDURES, LA
COUCHE SUPERIEURE DU MATERIEL EN PLACE, COMPOSE D'UN REMBLAL
HETEROCENE ET DE TOURSE, IUSQU'AU NIVEAU DU DEPT NATUREL D'ARGILE
SILTEUSE. SI DOISPONIBLE, VOIR L'ETUDE GEOTECHNIQUE AFIN OEF
DETERMINER LES PROFONDEURS NECESSATAES DE L'EXCAVATION

SEULEMENT DEUX CLASSES DE OEBLAI SERONT RECONNUES, LES DEBLAIS
ORDINAIRES ET LES DEBLAIS OF ROC

DEBLAIS DE ROC : MATERIAUX CONSTITUES DE ROCHE D'ORICINE ICHEE,
SEDIMENTAIRE DU METAMORPHIQUE QUI. AVANT D'ETRE EXCAVES, FAISAIENT
PARTIE DU ROC MASSIF, ET DE BLOCS ROCHEUX OU DE FRAGMENTS DE RoC
AYANT UN VOLUME INDIVIDUEL SUPERIEUK A 1 METRE CUBE

LA SOUMISSION DOIT INCLURE LE PRENIER 10 METRES CUBES D'EXCAVATION
DE ROC OU D'ENLEVEMENT DE FONDATIONS EXISTANTES NON IDENTIFIEES
AUX PLANS

DEBLAIS ORDINAIRES - TOUS LES MATERIAUX D'EXCAVATION DE QUELQUE
NATURE QUE CE SOIT AUTRES QUE LES DEBLAIS DE ROC. Y COMPRIS LES
HOUAINES DENSES, LES COUCHES DE MATERIAUX DURCIS, LES MATERIAUX
CELES ET LES REVETEMENTS DE CHAUSSEE EN BETON BITUMINEUX

AU COURS DES TRAVAUX D'EXCAVATION, ENLEVER LES OUVRAGES DE BETOM,
LES REVETEMENTS DE CHAUSSEES, LES TROTTOIRS AINSI QUE TOMTE AUTRE
0BSTRUCTION

LES SURFLUS DE MATERIAUX DE DEBLAIS ET LES MATERIAUX DE REBUTS
PROVENANT DE LEXCAVATION, DU DEBOISEMENT, DU NETTOYAGE OU AUTRES,
ET DONT L’ENTREPRENEUR N'A PAS BESOIN POUR SES TRAVAUX, DOIVENT
ETRE TRANSPORTES, A SES FRAIS, VEAS UN SITE HORS DES LIMITES oy
CONTRAT, A UN OU DES ENDROITS DE SON CHOIX. A L'EXCEPTION DES
COURS D'EAU OU DES RIVES, Ol IL A AU PREALASLE OBTENU UNE ENTENTE
EORITE ET SIGNEE AVEC LE OU LES PROPRIETAIRES DES TERRAINS
CONCERNES  LENTREPRENEUR EST ALORS LE SEUL RESPONSABLE DES
CONSEQUENCES DU REMPLISSACE D'UN OV OE PLUSIEURS TERRAINS ET DES
REVENDICATIONS POSSIBLES DES PROPRIETAIRES COWCERNES, QUANT AU
NIVELAGE, A LA QUALITE DE REMBLAL. AUX DOMMACES CAUSES AUX ARBRES,
TERRASSES, ETC

TOUS LES MATERIAUX JUGES COMME REBUTS TELS QUE LES RESIDUS BROYES
OU DECHIQUETES QUI NE CONTIENNENT PAS DE DECHETS DANGEREUX, LE
BOIS TRONCOWNE, LES GRAVATS EV PLATRAS, LES PIECES DE BETON ET OF
MACOMNERIE ET LES MORCEAUX DE PAVACE DEVRONT ETRE TRIES
TRANSPORTES ET DISPOSES DANS UN DEPOTOIR DE MATERIAUX SECS
AUTORISE  PAR LE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUESEC
L'ENTREPRENEUR DEVEA PRESENTER A L'INGENIEUR DES PREUVES INDIQUANT
QUE LE DEPOTOIR CHOISI REPOND AUX EXIGENCES DU PRESENT ARTICLE
LES COOTS ASSOCTES AU CHARGEMENT, AU TRANSPORT ET A LA DISPOSITION
DE MATENIAUX SECS DOIVENT ETRE INCLUS AUX DIFFERENTS PRIX
UNITAIRES DE SOUMISSION

DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR A L'INGENIEUR LA
PREWE £CRITE QUE LES MATERIAUX PROVENANT DU CHANTIER ONT ETE
DEPOSES DANS UN SITE AUTORISE

AVANT DE SE DEPARTIR DES MATERIAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA UTILISER
LES BONS MATERIAUX FOUR REMBLAYER LE TERRAIN DERRIERE LES BOADURES.

RANULAT

L'ENTREPRENEUR DEMEURE RESPONSABLE DES SOURCES D®APPROVISIUNNEMENT
POUR LES MATERIAUX D'EMPRUNT ET DES ACRECATS REQUIS PAR LES
TRAVAUX

SI LE LABORATOIRE D'ESSAIS EST D'AVIS QUE LES MATERIAUX PROVENANT
DE LA SOURCE D'APPAOVISIONNEMENT PROPOSEE NE REPONDENT PAS AUX
EXICENCES PRESCAITES OU NE PEWENT RAISONNABLEMENT ETRE PREPARES
POUR v REPONDAE, L ENTREPRENEUR DEVRA TROUVER UNE AUTRE SOURCE
D'APPROVISTORNEMENT OU DEMONTRER QUE LES MATERIAUX PROVENANT DE LA
SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN CAUSE PEUVENT ETAE PREPARES DE
MANIERE A REPONDRE AUX EXIGENCES PRESCRITES.

ST UN C DE SOURCE D'APPROVISI: EST PROPOSE AU
COURS OF L'EXECUTION DES TRAVAUX. AVISER LE LABORATOIRE D'ESSAIS 2
SEMAINES A L'AVANCE AFIN DE PERMETTRE LE PRELEVEMENT ET L'ESSAI
DES ECHANTTLLONS

LE CHOIX DES SOURCES ET LEUR EXPLOITATION DOIVENT ETRE FAITS EN
CONFORMITE AVEC LES RECLEMENTS £T LOIS EN VIGUEUR. L'ENTREPRENEUR
DEVRA S'ASSURER QUE TOUS LES PERMIS ET AUTORISATIONS REQUIS ONT
ETE PRIS POUR L'EXPLOITATION DE CES SOURCES.

LA CRANULOMETRIE DOIT ETRE CONFORME AU CAMIEA DES CHARGES ET DEVIS
CENERAUX (CCDG) DU MINISTERE DES TRANSPORT DU QUEBEC.

EXCAVATION DE TRANCHEES
MATERIAUX RECUPERABLES
LES MATERIAUX RECUPERABLES POUR LE REMPLISSACE DE LA TRANCHEE

AU'DESSUS DE L'ENROBEMENT DE LA COMDUITE, DEVRONT ETAE MIS EN
RESERVE A £'INTERIEUR DES LIMITES DE PROPRIETE.

LES MATERTAUX DE REMBLAI DOIVENT ETRE APPROUVES PAR LE LABORATOIRE
D'ESSAIS  LES REMBLAIS NE DOIVENT PAS CONTENIR DE MATIERES
ORGANIQUES, DE MOTTES GELEES, DE MAUVAISES WENBES, DE TOURSE. OE
RACINES, DE BILLES OE BOIS, DE SOUCHES ET AUTRES MATERIAUX
INPROPRES

A MOINS QUE L'INCENIEUR NE L'AUTORISE PAR ECRIT, IL EST INTEADIT
DE CREUSER PLUS DE 30 M OF TRANCHEE AVANT Df PROCEDER A
L'INSTALLATION DES ELEMENTS A ENFOUIR; A LA FIN D'UNE JOURNEE DE
TRAVAIL, LA LONCUEUR DE TRANCHEE NON REMBLAYEE NE DOIT PAS EXCEDER
1M

TRANSPORTER |ES DEBLALS IMPROPRES O DE SURPLUS HORS DU CHANTIER

INFORMER L'INGENIENR LOASQUE LE NIVEAU PREVU COMME FOND DE FOUTILE
EST ATTEINT. UNE FOIS LES EXCAVATIONS TERMINEES. LES FAIRE
APPROUVER PAR L’ INCENIEUR

DEBARRASSER LE FOND DES TRANCHEES DE TOUT MATERIAU IMPROPRE SER
L*ETENDUE ET A LA PROFONDEUR DETERMINEES.

ETANCONNENENT DE LA TRANCHEE
LES PARGIS DE LA TRANCHEE DEVRONT ETRE ETANCINNEES SOLIDEMENT
PARTONT OU LA SECURITE L'EXICE. CET ETANCONNEMENT DEVRA ETAE
ENLEVE A LA FIN DES TRAVAUX

DANS LES
LES POURTOURS DES EXCAVATIONS DANS LES REVETEMENTS EN BETON
BITUMINEUX CONSERVES DOIVENT ETRE DECOUPES AVEC UNE SCIE SUIVANT
LES LARCEURS CORRESPONDANTES AUX SECTIONS TYPES DES TRANCHEES

REMPLISSAGE ET COMPACTAGE

L'ANGLE DE DEBLAI ET DE REMBLAT DOIT VARIER SELON LA STABILITE DES
MATERIAUX EN PLACE OU EMPLOYES ET CE, SELON LES RECLES DE L'ART.
ENE STABILISATION DOIT ETRE REALISEE PAR DE LA VECETATION QU
PROCEDER A DE L'ENSENSEMENCEMENT MECANTQUE.

L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR BANS SES COOTS, LES MATERIAUX
NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES NIVEAUX REQUIS.

UNE INSPECTION, POUR LE RACCORDEMENT PUBLIC/PRIVE, DEVRA ETRE
EFFECTUEL PAR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS AVANT LE REMBLAL.

ASSISE ET EMROBACE ET EMRDBAGE DES CONDUITES

L*ASSISE DES TUYAUX, CONSTRUITE AVEC DU CRANULAT MG-20, DEVRA ETRL
COMPACTEE A UNE DENSITE ECALE OU SUPERIEURE A 92 X DE TELLE
OBTENVE PAR L'ESSAI PROCTOR MODIFIE. L'€PAISSEUR DE L'ASSISE POUR
LES TUYAUX VARIERA EN FONCTION DU DIAMETRE DE LA CONDVITE, LE TouT
CONFORMEMENT AU BNQ 1303-300, ARTICLE 8.2

PEU IMPORTE LE DIAMETRE, L'ENTREPRENEUR REMPLIRA LA TRANCHEE
1USQU'A MI DIAMETRE DU TUYAU, DE GRANULAT MG-20 QU'IL COMPACTERA A
92 X DE LA DENSITE DU PROCTOR MODIFIE

PAR LA SUITE, L’ENTREPAENEUR RECOUVRIRA LE TUYAU JUSQU'A 300ma
AU-DESSUS DE LA PAROI EXTERIEVAE AVEC LE MEME GLAMILAT INDIQUE

PRECEDEMMENT, SELON LES SPECIFICATIONS DE LA SECTION 5.2 DU BNQ
1509-300

REMPLISSAGE AU-DESSUS DE LENROBAGE EN TRANCHEE HORS CHAUSSEE

A PARTIR DE JB0sm PAR-DESSUS LA COMOUITE JUSO&'A LA SURFACE DU
TERRAIN EXISTANT, LA TRANCHEE SERA REMBLAYEE AVEC LES MATERIAUX
D'EXCAVATION EXEMPTS DE PIERRES DE PLUS DE 130mm

IL EST INTERDIT DE CIRCILER SUR LE PREMIER METRE DE 1O AV DESSUS
DE LA CONDUITE AVEC DE LA MACHINERIE DE CONSTRUCTION

RENPLISSAGE AU-DESSUS DE L'ENROBAGE EN TRANCHEE SOUS (A CHAUSSEE

A PARTIR DE 30Omm AU DESSUS DE LA CONDUITE JUSQU'A LA FONDATION DE
LA CHAUSSEE, LA TRANCHEE SERA REMBLAYEE AVEC UN MATERIAU D'EMPRUNT
DE CLASSE A CONFORME AUX EXICENCES DES TABLEAUX 1 ET 2 ET DE LA
NORME NQ 1809-114 ART. 7.2.2, COMPACTE A 30X DU PROCTOR MODIFIE

LE MATERIAU D'EXCAVATION POURRA ETRE UTILISE S1 SES
CARACTERISTIQUES CORRESPONDENT A CELLES DU MATERIAU DE CLASSE A

IL £ST INTERDIT DE CIRCULER SUR LE PREMIER METRE DE SOL AU -DESSUS
DE LA CONDUITE AVEC DE LA MACHINERIE DE CONSTRUCTION

LA COMPACTION DES DIFFERENTES ZONES DE LA TRANCHEE NE POURRA ETRE
EFFECTUEE QU'AVEC DES APPAREILS TELS QUE DAMEUSE, PLAQUE VIBRANTE
OU ROULEAU A TAMBOUR DONT LA FORCE TOTALE APPLIQUEE NE DEPASSE PAS
50 000 N

STRUCTURE DE LA CHAUSSEE

L'ECART ADMISSIBLE EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU ET LE PROFIL EN
THAVERS DES FONDATIONS. APRES COMPACTAGE. EST DE 10 MM EN PLUS OU
EN MOINS PAR RAPPORT AU NIVEAU ET AU PROFIL EN TRAVEAS PRESCRITS,
L'ECART NE PEUT TOUTEFOIS ETRE UNIFORME, EN PLUS OV EN MOINS, SUR
TOUTE LA SURFACE DES FONDATIONS SUPERIEURE ET INFERIEVRE

INFRASTRUCTURE

SUITE A L'EXCAVATION DU REMBLAI HETEROCENE ET DE LA TOURBE JUSQU'A
L'ARCILE SILTEUSE, UTILISER UN REMBLAL  CONTABLE EN MG-20 ov
MG 112, COMPACTE PAR COUCHES DE 300mm A AU MOINS 95X DU PROCTOR
MODIFIE. L'€PAISSEUR EXACTE DU REMBLAI COWTR4LE DOIT ETRE
DETERMINEE PAR L'ENTREPRENEUR A PARTIR DE L'ETUDE CEOTECHNIQUE ET
DES RELEVES SUR LE TERRAIN. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER
L*INFRASTUCTURE  PAR  L'INGENIEUR AVANT DE PROCEDER A LA
S0US - FONDATION

SOUS - FONDATION
CVOIR PLAN)

FONDATION
VOIR PLAN)

PAVAGE

(VOIR PLAN)

TOUS LES MATERIAUX DEVANT ETRE INCORPORES DANS LES TRAVAUX DE
PAVAGE DOIVENT ETRE CONFORMES AU CCDG DU MINISTERE DES TRANSPORTS
DU QUEBEC, EDITION LA PLUS RECENTE

LA MISE EN PLACE DES MATERIAUX, LES PROCEDURES D'ESSAIS ET DE MISE
EN OPERATION DEVRONT AUSSI RESPECTER CE DOCUMENT ET LES MODES DE
PATEMENT ET DE MESURACE SERONT CONFORMES A CELUI-CI.
L'ENTREPRENEUR DEVRA PREALABLEMENT A LA MISE EN PLACE DES ENROBES
BITUMINEUX FOURNIR, POUR CHAQUE TYPE D'ENRDBE, LA FORMULE DE
MELANGE QU'IL ENTEND UTILISER. LES MELANGES SOUMIS DEVRONT AVOIR
FAIT LORJET D'UNE VALIDATION ANTERIEURE ET ETE JUCES CONFORMES
SUR UN PRDIET REALISE PAR LE MINISTERE DES TRANSPORTS O QUEBET
AVANT DE POSER LE REVETEMENT AITUMINEUX, FAIRE APPROWVER LA
FONDATION SUPERIEURE PAR L' INGENIEUR

PARTOUT U L'ENTREPRENEUR DOIT JOINORE LES NOUVEAUX PAVAGES AUX
PAVACES EXISTANTS, IL DOIT PREALABLEMENT SCIER LE BORD DU PAVAGE
EXISTANT SUR TOUTE 5ON EPAISSEUR ET LE BADIGEOKNER D'UNE COUCHE DE
BITUME LIQUIDE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DU CCDG, DERNIERE
torTIoN

L'INSPECTION ET L'ESSAI DE LA STAUCTURE DE CHAUSSEE, INCLUANT LE
REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX SERONT EFFECTUES PAR LE LABORATOIRE
D'ESSALS DESICNE. LE COOT DES ESSAIS SERA PAYE PAR LE PROPRIETAIRE

REMISE EN ETAT

UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINES, EVACUER LES MATERIAUX DE REBUT ET
LES DEBRIS, REGALER LES PENTES ET COARIGER LES DEFAUTS SELON LES
DIRECTIVES DE L' INGENIEUR

REPLACER LA TERRE VECETALE SELON LES INDICATIONS OU SELON LES
DIRECTIVES DE L'INGENIEUR ET SELON LES INDICATIONS AUX PLANS

REMETTRE LES REVETEMENTS D CHAUSSEES, LES TROTTOIRS ET LES
PELOUSES A LA COTE DE NIVEAU OU ILS ETAIENT AVANT LES TRAVAUX
D'EXCAVATION  PARTOUT Oif LES TRAVAUX ON RECESSITE L'ENLEVEMENT DU
PAVACE. L'ENTREPRENEUR DOIT REFAIRE LES FONDATIONS CRAMULAIRES ET
METTRE UNE COUCHE DE PAVACE CONFORMEMENT AUX  SPECIFICATIONS
INDIQUEES AUX PLANS OU TEL QUE L'EXISTANT SELOM LE CAS

NETTOYER ET REMETTAE EN ETAT LES 20NES TOUCHEES PAR LES TRAVAUX
SELON LES DIRECTIVES OE L'INGENIEUR

FINIR SOTCNEUSEMENT LES TALUS DE REVERS ET LES TALUS LATERAUX
CONSTITUES DE MATERIAUX ORDINAIRES APPROPRIES POUR L'ENSEMENCEMENT
CONFORMEMENT AU TRACE ET AU NIVEAU PRESCRITS

EMEVER LES BLOCS ROCHEUX APPARENTS DES TALUS DE DEBLAL, ET
REMPLIR LES CAVITES AINSI CREEES

FINIR A LA MAIN LES TALUS QUI NE PEUVENT ETRE FINIS ADEQUATEMENT A
LA MAGHINE

FINIR LES TALUS DE REVERS ET LES TALUS LATERAUX CONSTITUES DE
ROCHE DE MANIERE A OBTENIR UN AMENAGEMENT SOIGNE ET SECURITAIRE,
CONFORME AU TRACE ET AU NIVEAU PRESCAITS. 5'IL S'AGIT DE SUBSTRAT
ROCHEUX, ADOUCIR LES PENTES SUPERIEVRES A 1:1 EN ENLEVANT LES
FRAGMENTS DE ROCHE DETACHES.

L'INSPECTION ET LES ESSAIS SUR LES REMBLAIS ET SES CONSTITUANTS
SERONT EFFECTUES PAR LE LABORATOIRE D'ESSAIS DESICNE PAR LE
PROPRIETAIRE LE PROPRIEVAIRE ASSUMERA LES FRAIS DE CES ESSAIS
VERIFIER LE NIVEAU DU SOL AFIN DE S'ASSURER QU'IL EST ADEQUAT. AU
CAS CONTRAIRE, AVISER L'INGENIEUR ET NE PAS ENTREPRENDRE LES
TRAVAUX AVANT D'AVOIR RECU L'AUTORISATION DE CE DERNIER

NIVELER LE SOL EN ELIMINANT LES POINTS BAS ET EN LUI DONNANT UNE
PENTE QUI ASSURE UN BON ECOULEMENT DES EAUX.

ENSEMENCEMENT

ENLEVIR LES DEBRIS, LES RACINES, LES BRANCHES, LES PIERRES DE PLUS
OE SOmm DE DIAMETRE ET LES AUTRES SUBSTANCES DELETERES. ENLEVER
ECALEMENT LE SOL CONTAMINE PAR DU CHLORURE DE CALCIUM, DES
MATIERES TOXIQUES ET DES PROODUITS PETROLIERS, AINST QUE LES DEBRIS
QUI DEPASSENT DE 75 #M LA SURFACE DU SOL. ELIMINER HORS DU
CHANTIER LA TOTALITE DES MATERIAUX ENLEVES.

AMEUBLIR LE SOL SUR TOUTE L'AIRE DEVANT RECEVOIR UNE COUCHE DE
TERRE VECETALE, JUSQU'A UNE PROFONDEUR 0'AU WOINS 100mm. REPETER
L'OPERATION PERPENDICULAIREMENT AUX PREMIERES PASSES SUR LES
SURFACES OU LE MATERIEL DE TRANSPORT ET D'EPANDACE A COMPACTE LE
SOL. UNE FOIS QUE L* A ACCEPTE L' TURE, METTRE
LA TERRE VEGETALE EN PLACE.

DANS LE CAS D'AIRES A CAZONNER, AMENER LE NIVEAU DE LA COUCHE DE
TERRE VECETALE A 15 WM DU NIVEAU DEFINITIF DU SOL.

L'INGENIEUR EXAMINERA ET FERA ANALYSER LA TERRE VECETALE MISE EN
PLACE. ET DETERMINERA SI LE MATERIAU, L'EPAISSEUR DE LA COUCHE DE
TERRE VECETALE ET LE TERRASSEMENT DE FINITION SONT ACCEPTABLES.

ENSEMENCENENT WECANTQUE

L'ENSEMENCEMENT MECANIQUE DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES OU CCDG
DERNIERE EDITION, SECTION ENSEMENCEMENT MECANIQUE

UTILTSER UN SEMOIR MECANIQUE DU TYPE BRILLION POUR AMENAGEMENT
PAYSACER, (ONCU POUR EFFECTUER, EN UNE SEULE  OPERATION,
L' ENFOUTSSEMENT DES SEMENCES A LA PROFONDEUR ET AUX TAUX PRESCRITS
PAR LE FOURNISSEUR DES SEMENCES, ET LE ROULACE DU SOL.

ENSEMENCEMENT MANUEL
UTILISER UN SEMOIR MAMUEL OV TYPE CYCLONE

UTILISER UN ROULEAU MAWUEL EN ACIER LISSE. LESTE A L'EAU ET CONGU
POUR L *ANENACEMENT PAYSAGER.

L'EQUIPEMENT ET (A METHOOE UTILISES DOIVENT ETRE APPROUVES PAR
L'INGENIEUR. EPANDRE LE MELANGE D’ENSEMENCEMENT UNIFORMENENT SUR
LES SURFACES AMEUBLIES, SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT
POUR ASSURER UNE COUVERTURE UNIFORME DES SURFACES, DEBORDEM DE
150 M4 L'APPLICATION SUR LES ZONES ENSEMEMCEES LORS DES PASSES
PRECEDENTES. APPLIGUER LA MOITIE DU MELANGE DANS UNE DIRECTION
PUIS EPANDRE L'AUTRE MOITIE PERPENDICULAIREMENT, SELON LE CAS
ENFOUIR LES SEMENCES DANS LE SOL EN TRAVAILLANT CELUI CI
DELICATEMENT AVEC UN RATEAU DANS UN SENS, PUIS TRANSVERSALEMENT
SI LES CONDITIONS DU SOL OU L'INGENIEUA L'EXIGENT, IMMEDIATEMENT
APRES L'ENSEMENCEMENT, MOULER LES ZONES ENSEMENCEES MECANIQUEMENT,
A L'AIDE DE L‘EQUIPEMENT APPROUVE PAR L'INGENIEUR

FENTILISER LE SOL DURANT LES PERIGDES D'ETABLISSEMENT EV DE
CARANTIE, SELON LES MODALITES DU FABKICANT

EXECUTER LES TRAVAUX CI-APRES A PARTIR DE LA DATE D'ENSEMENCEMENT
JUSQU'A LA DATE DE RECEPTION DES TRAVAUX PAR L'INGENIEUR

ANROSER LES ZONES ENSEMENCEES DE MANIERE A MAINTENIK LE NIVEAU
D'HUMIDITE OFTIMAL REQUIS POUR ASSULER LA CERMINATION ET LA
CROISSANCE CONTINUE DU GAZON. REGLER LE DEBIT D'ARKCSACE DE
MANTERE QUE LE SOL NE SOIT PAS EMPORTE PAR L'EAU

REPARER ET ENSEMENCER DE NOUVEAU LES SURFACES DE GAZON MORT OU LES
SURFACES OENUDEES DE FACOM A PERMETTRE L'ETABLISSEMENT DU CAZON
AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

TONORE LE CAZON A UNE RAUTEUR D 7Smm DES QU'IL ATTEINT 100mm
ENLEVER | 'HERBE COUPEE QUI POURRATT ETOUFFER LE CAZON

APRES LA PREMIERE TONTE. FERTILISER LES ZONES ENSEMENCEES EFANDRE
LA MOITIE DE L'ENGRAIS REQUIS DANS UNE DIRECTION ET L'AUTRE MOITIE
PERPENDICULAIREMENT: BIEN ARROSER AFIN DE LE FAIRE PENETRER DaNS
LE soL

OESHERBER PAR DES MOYENS MECANIQUES EN UTILISANT DES METHODES
ACCEPTABLES DE LUTTE INTEGREE

LES ZONES ENSEMENCEES SERONT ACCEPTEES PAR L'INGENIEUR SI LES
CONDITIONS SUIVANTES SONT RESPECTEES

LA VECETATION EST ETABLIE DE FACON UNTFORME ET LES SURFACES
SONT EXEMPTES OAIRES ERODEES OU DENVDEES, DE ZOWES DE
GAZON MORT, D'ORNIERES ET DE MAUVAISES HERBES,
LES SURFACES ONT £TE FERTILISEES

LES ZONES ENSEMENCEES A L'AUTOMNE SERONT ACCEPTEES LE PRINTEMNPS

SUIVANT, UN MOIS APRES LE DEBUT DE LA PERIODE DE CROTSSANCE, SI
LES COMDITIONS D'ACCEPTATION SONT REMPLIES,

ENTREE DE SERVICE

LENTREPRENEUR DOIT FOURNIR LES JOINTS, SELLETTES EV RACCORDS €T
AUTRES ACCESSOIRES NECESSAIRES AINSI LES EQUIPEMENTS REQUIS POUR
REALISER LES BRANCHEMENTS DE SERVICES. IL DEVRA RESPECTER LES
RECLEMENTS DE LA VILLE POUR LE SERVICE D'AQUEDNC, D tcodrs
SANITAIRE ET PLUVIAL DE LA VILLE,

LORS DES RACCORDEMENTS AUX RESEAUX MUNICIPAUX. LES TRAVAUX PUBLICS
DE LA VILLE DOIVENT ETRE AVISES 10 JOURS OUVRABLES D'AVANCE POVR
LES FERMETURES DE BOULEVARDS. L'INSPECTEWR DU SERVICE Df
L' INGENTERTE OOIT ETRE CONTACTE 24H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

TOUS LES TRAVAUX D'AQUEDUC ET D'ECOUT DEVAONT ETRE REALISES
CONFORMEMENT AU DEVIS MORMALISE NQ 103-300 EN VICUEUR

DE MEME, LES MATERIAUX ET TRAVAUX SERONT TESTES. VERIFIES ET
ECHANTILLONNES CONFORMEMENT A CE DEVIS NORMALISE

LES DETAILS RELATIFS AUX DIMENSIONS, A L'EMPLACEMENT €T A LA
PROFOKDEUR D°ENFOUISSEMENT DES OUVRACES ET DES RESEAUX D'UTILITE
PUBLIQUE ME SONT DONNES QU'A TITRE INDICATIF ET NE SONT DONC PAS
NECESSAIREMENT EXACTS NI COMPLETS

AVANT DE COMMENCER DES TRAVAUX D'EXCAVATION. AVISER LE MAITRE DE
L'OWVRAGE OU LES AUTORITES DES COMPAGNIES D'UTILITE PUBLIQUE
COMPETENTES, DETERMINER L'EMPLACEMENT ET L'ETAT DES OUVRAGES ET
DES RESEAUX SOUTERRAINS. LE MATTRE DE L'DUVRAGE DUl LES AUTORITES
DES COMPACNIES O'VTILITE PUBLIQUE COMPLTENTES DOIVENT REPERER
CLAIREMENT CES EMPLACEMENTS AFIN O'EVITER TOUTE INTERRUPTION DE
SEAVICE PENDANT LEXECUTION DES TRAVAUX

CONFIRMER  L'EMPLACEMENT DES RESEAUX SOUTERMAINS EN EFFECTUANT
SOICNEUSEMENT DES EXCAVATIONS D'ESSAT

ENTRETENIR ET PROTECER CONTRE TOUT DOMMAGE LES CANALISATIONS D'£AU,
D'ECOUT, DE CAZ, D'ELECTRICITE ET DE TELEPMONE AINSI QUE LES
AUTRES RESEAUX OU OUVRAGES REPEAES.

EN PRESENCE D'UN OUVRAGE OU O'UNE CANALISATION D'UTILITE PUBLIQUE
DANS LA ZONE D'EXCAVATION, OBTENIR DE L'INGENIEUR LES DIRECTIVES
APPROPRIEES AVANT Of DEPLACER LES OUVRAGES OU LES RESEAUX EN
QUESTION,

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA CONDUITE D'ECOUT SANITAIRE DEVRA
ETRE DE TYPE PVC DA-22 NOTR DE 150w DE DIAMETAE.

LES BRANCHEMENTS DE SERVICE D'AQUEDUC TYPIQUES SERONT TELS QUE LE
DESSIK DE LA FIGURE 3 DU DOCUMENT MQ 1809300 EN VIGUEUR LA
CONDUITE DE BAANCHEMENT SERA DE TYPE Q LINE, LES ROBINETS DE PRISE
SERONT EN BROKZE, LES ROBINETS DE BRANCHEMENT SERONT EN BAONZE
AVEC DRAIN DE VIDANGE ET TIGE EN ACIER INOXYDABLE. LES
RACCORDEMENTS AUX CONDUITES PRINCIPALES DEVRONT ETRE REALISES A
L'AIDE DE SELLETTES.

L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR €T INSTALLER UN AUBAN INDICATEUR DE
POLYETHYLENE  NON-BIODECRADABLE DE  7%am DE LARGE, PORTANT
L'INSCRIPTION “AQUEDUC" OU “ECOUT* SELON LE TYPE DE TUYAU. CE
RUBAN SERA INSTALLE A 300mm MINIMUM AU DESSUS DU TUYAU ET A W
MAXIMUM DE 600m ET SUN TOUTE LA LONCUEUR. LA COULEUR DU RUBAN £T
OF L'INSCRIPTION DEVRA ETRE APPROUVEE PAR L'INGENIEUR. CE RUBAN
DEVRA ETRE INCLUS DANS SON PRIX,

L'INSTALLATION DEVRA ETRE CONFURME A LA WORVE MO 3624-130. NQ
1624-135,

RESEAU PLUVIAL, PUISARDS, REGARDS ET CONDUITE
EN PEHD

LA COMDUITE DE 2000em EN PVC DA-35 DEVRA ETRE CONFORME AUX
EXIGENCES DE LA NORME NQ 3624120 AVEC GAANITVRE ETANCHE

LES PUISARDS SERONT CONFORMES A LA NORME NQ 2622-410 ET AURGHT
610ma DE DIAMETRE INTERIEUR, TEL QUE LE MOOELE P-1 DE L'ECUYER
AVEC TRAPPE DE FONTE ET TETE AJUSTABLE AVEC CADRE-CUIDEUR CONIQUE
ET GRILLE DU TYPE A1-775 DE MUELLER CANADA OU EQUIVALENTS
APPROUVES

UNE MEMBRANE GEOSYNTHETIQUE POUR ENTRAVER LE SOULEVEMENT DES
PUISARDS DE TYPE TEX-0-FLEX 40-12 DE SOLMAX OU EQUIVALENT APPROUVE
DEVAA ETRE INSTALLEE JUSQU'A LA PAOFONDEUR DE GEL. UNE PENTE
MINIMUM DE 2 % EST PRESCRITE POUR LES CONDUITES

LES PUISARDS ET LES RECARDS PROJETES A L'INTERIEUR DE LA LIMITE
BES TRAVAUX SERONT AJUSTES A L'ELEVATION DU PROFIL FINAL

DRAIN PERFORE AVEC MEMBRANE

TOUS LES TRAVAUX DE POSE DE DRAIN ET DE RACCORDEMENT A UN AUTRE
DRAIN DU A UN PUISARD DOTT ETRE CONFORMES AU NQ 1809 300 EN
VIGUEUR. LE DRAIN DOIT ETRE RACCORDE AU PUISARD AU MOINS 150mm
AU DESSUS DU RADIER DU PUISARD
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FONDATION SUPERIEURE
COUCHE DE MATERIAUX GRANULAIRE PIERRE
CONCASSEE AVEC 100% DE FACE FRACTUREE

CALIBRE MG-20 SUR UNE EPAISSEUR DE 200mm
~COMPACTAGE DE 98% P.M,

FONDATION INFERIEURE
COUCHE DE MATERIAUX GRANULAIRE PIERRE
CONCASSEE AVEC 100X DE FACE FRACTUREE

CALIBRE MG-56 SUR UNE EPAISSEUR DE 300wa
-COMPACTAGE DE 98X P.M.

NOUVELLE SURFACE DE ROULEMENT PAVEE. APPLICATION
D'UNE COUCHE DE REVETEMENT BITUMINEUX DE TYPE
£5C-14 (PC-38-2B1POSE EN COUCHE UNIQUE DE 65MM

D'EPAISSEUR COMPACTEE DE 98X P.M

|
' PROFILAGE DES ACCOTEMENTS GRAVELE, LARCEUM D
\VAUX DE COMPACTAGE DE 95% P.H,

/ 1.0m. TRA
/ RECHARCEMENT DE MATERIAUX GRANULAIRE CALIBRE
MG-208 - EPAISSEUR DE 26%mm.

I
1000 1000 , 10; [s::u _'unwcsun o £
1000 107 1015 TER DU FOSSE DE
'," ‘ll' I s T */ DRAINAGE
[ ) 2 | JEEN Y y
== =
T B g P S e e

-FONDATION

G INPASSE DES BECASSEAUX
NOTE £1:

LA SOUS-FONDATION EN MATERIAU CLASSE A"

POURRA ETRE CONSTITUEE DE MATERIAUX EN

PLACE APRES VALIDATION PAR UN (ABORATOIRE

S0US.
COUCHE DE P‘gEIIM‘X CLASSE "A" —/‘
SUR UNE EPAISSEUR DE 300war—
COUPE TYPIQUE
~COMPACTAGE DE 98X P.M.
.n TRUCTURE DE LA NOUVELLE CHAUSSEE OF 50L ET AUTORISATION DE LA VILLE DE
s Lo Sy MONT-TREMBLANT .

ZONE D'ACCOTTEMENT-

-ZONE D"ACCOTTEMENT
ZONE DE CIRCULATIO

-ZONE DE CIRCULATION

TRAVAUX D' EMPIERREMENT

TRAVAUX O EMPIERREMEN!

LE LIT DU Fo5SE DE DRAINAGE DEVRA ETRE
RECOUVERT DE PIERRE CONCASSEE MG-150
SUR UNE EPAISSEUR DE 200mm, SUR TOUTES,

= 15240

L

PROFIL DE RUE PROJETE
= = — — PROFIL EXISTANT APPROXIMATIF

LIMITE D'EMPRISE DE RUE AU CHATNAGE 04060 (CAS CRITIQUE)
PROFILAGE DES ACCOTEMENTS CRAVELE, LARCEUR DE
1.0m, PENTE DE 6%.
TRAVAUX DE COMPACTACE DE 95% P.M
RECHARGEMENT DE MATERIAUX CRANULAIRE CALIBRE

NOUVELLE SURFACE DE ROULEMENT PAVEE. APPLICATION
D'UNE COUCHE DE REVETEMENT BITUMINEUX DE TYPE

ESG-14 (PG-58-28)POSE EN COUCHE UNIQUE DE 65
D’EPAISSEUR COMPACTEE DE 98% P.M.

MG-20B - EPAISSEUR DE =S5Cmm,

N
 Lige oe Lo

IMPASSE DES BECASSEAUX &

RADIER DU FOSSE
DRATNA

SURFACE DE ROULEMENT 7.0m )
3300 K \
+
22,5% 22.5%
et et G

LARGEUR DE 300mm
~

€ Beilh SERVITUDE D' ECOULEMENT
i g
~

EMBRANE CEOTEXTILE
DE 0L NON REMANIE

COUCHE DE 50U NON REMANII

COUCHE DE SOL NON REMANII
MEMBRANE GEOTEXTIL

4 LE LIT DU FOSSE DE DRAINAGE DEVRA ETRE

RECOUVERT DE PIERRE COMCASSEE MG-130

SUR UNE EPAISSEUR DE 200mm, SUR TOUTES

LES PENTES LONGITUDINALES SUPERIEURES

U £GALES A 5% (VOIR LOCALISATION AU
).

FOSSE DE DRAINAGE AVEC EMPIERREMENT
TYPIQUE POUR PENTE > 5%
ECRELLE L W

optehiont o it
e i

eI W bt
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ANNEXE C

Voir le document boudiné intitulé « Devis type normalisé et spécifications
techniques pour les travaux de génie municipal lors de projets de
développement», préparé par M. Robert Davis en date du 18 décembre
2018, joint au présent protocole d’entente




ANNEXE C

Protocole d’entente entre

Ville de Mont-Tremblant

et FORESTERIE LEONARD inc.

« Devis type normalisé et spécifications techniques pour les travaux
de génie municipal, de la Ville de Mont-Tremblant »
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CAHIER DES CHARGES GENERALES

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES GENERALES

1. DEFINITIONS

Dans le cahier des charges générales, les mots et les expressions ou les pronoms qui en
tiennent lieu, ont le sens que leur attribuent les définitions suivantes :

INGENIEUR

Le mot INGENIEUR, ou les pronoms qui en tiennent lieu, signifie la firme d’'ingénieurs-conseils,
agissant par l'intermédiaire d'un ou plusieurs représentants autorisés.

VILLE

Le mot VILLE, ou les pronoms qui en tiennent lieu, signifie le directeur du Service des travaux
publics, agissant par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs représentants autorisés pour la Ville de
Mont-Tremblant.

ENTREPRENEUR ou PROMOTEUR

Le mot ENTREPRENEUR ou PROMOTEUR, ou les pronoms qui en tiennent lieu, signifie la
partie intéressée, I'adjudicataire, son représentant, ses successeurs ou ayant cause, comme
partie contractante.

SOUS-TRAITANT

Le mot SOUS-TRAITANT, signifie la personne ou la société qui signe un contrat avec
I'entrepreneur aux fins de I'exécution d'un ouvrage spécifique compris dans la présente
entreprise, ainsi que les fournisseurs de matériaux oeuvrés spécifiquement pour ce projet.

2. DOCUMENTS
2.1 CAHIERS DES CHARGES GENERALES ET PARTICULIERES

Pour chaque genre d'entreprise, en plus du présent cahier des charges générales,
l'ingénieur fournira un cahier des charges particuliéres qui déterminera avec les plans, le
bordereau de quantités et |'estimation des colts, I'objet et le genre de I'entreprise ainsi
que ses conditions particuliéres, la nature des matériaux a employer, les conditions de
leur mise en ceuvre, la date du parachévement des travaux, etc. Ces cahiers des
charges générales et particulieres feront partie intégrante du marché. En cas de
contradiction a l'intérieur des différents documents contractuels, plans et devis, la clause
la plus avantageuse pour la Ville prévaudra.
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2.2 PLANS ET DEVIS

Les plans et devis devront étre conformes aux normes, réglements et approbations en
vigueur régissant le projet. Le consultant doit intégrer a son devis, les clauses
techniques du présent document.

Un calendrier de deux (2) rencontres minimales entre la firme d'ingénieurs et le Service
des travaux publics devra étre prévu pour I'élaboration de plans et devis.

Lorsque les plans et devis pour approbation seront complétés, ceux-ci devront étre
présentés au Service des travaux publics. Dans certains cas, la conception des plans et
devis préliminaires 25%, 50% et 90% peut étre requise selon la complexité du projet.

Le consultant doit fournir des documents écrits et des fichiers contenant toutes les
données de conception du projet, les plans, les méthodes et les résultats de calculs
ayant servi 4 la conception des réseaux de conduite d'eau potable et d'égouts. Ces
données devront comprendre plus spécifiqguement et non limitativement les éléments
suivants :

Eau potable :
e Types de matériaux;
e Nombre de logements projetés;
e Débit d'incendie requis et estimé;
e Ultilisation des gicleurs.

Egout sanitaire :
e Débit moyen et débit de pointe généré par le projet;
Limite de bassin et des sous-bassins domestiques sur une carte 1 : 2000;
Débits par section;
Vitesse d'écoulement;
Temps de parcours total;
Schéma d'écoulement;
Impact sur le premier ouvrage de surverse.

Egout pluvial :

e Pluie de référence et récurrence utilisée;

e Temps d'entrée au réseau;

e Calcul du coefficient du ruissellement pondéré;

e Limite de bassin et de sous-bassin sur une carte a I'échelle 1 : 2 000 et superficie
correspondante;

o Evaluation de la capacité du réseau récepteur ainsi que des fossés, cours d'eau
mineurs et ponceaux en aval du projet, et ce, jusqu’a I'exutoire ;
Vitesse d'écoulement pour vérifier la capacité d’autonettoyage;

o Emplacement des bassins de rétention et calcul du volume de rétention, le cas
échéant;

o Vérification de revétement de protection pour les fossés et les cours d'eau, si
requis;
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¢ Implantation des servitudes de drainage.

Etude géotechnique :
e Voir la description du mandat du laboratoire.

Voirie :
e Calculs de courbes horizontale et verticale et critéres utilisés:
e Validation des pentes et des cours d’eau.

Eclairage :
» Type d'éclairage;
e Etude photométrique.

Signaux lumineux :
e Type d'équipements;
e Phasage des feux;
e Positionnement.

Signalisation :
e Plan de signalisation (inclus signalisation d'arrét, de danger, de travaux, etc.) ;
e Plan de marquage (inclus ligne d’arrét, ligne séparatrice, bande de rive, piste
cyclable, etc.).

Dépdt des plans, de I'estimation et du devis pour commentaires

Le titre du projet apparaissant sur les plans, I'estimation et le devis est déterminé en
accord avec le responsable du projet. Les dates apparaissant aux plans, devis et a
I'estimation sont les mémes.

Le consultant devra présenter les plans et devis pour commentaires avec les éléments
suivants :

Plans :

Une page titre, incluant un plan de localisation et un plan d’ensemble doivent étre inclus
dans les documents fournis a la Ville.
Les plans devront étre signés et scellés par un ingénieur sénior.

Estimation :

L'estimation doit obligatoirement étre signée par un ingénieur.
A l'estimation détaillée est jointe une feuille « Résumé » donnant les montants des
travaux des parties suivantes et du montant total avant taxes :

Conduite d’eau potable;
Egouts;

Voirie et aménagement;
Eclairage et utilité publique.
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Dans les prix soumis, toutes les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) doivent étre clairement
indiquées dans un item séparé.

Devis :

Les coupes-types, les dessins-types et les détails devront obligatoirement apparaitre au
devis, sauf pour les coupes types de voirie, lesquelles devront apparaitre sur les vues en
plan. Les clauses techniques générales et particuliéres, le bordereau, etc. devront étre
présentés pour chaque projet.

Le devis doit étre signé et scellé par un ingénieur sénior. Au début du projet, la Ville
remettra au consultant une copie a jour des clauses administratives et techniques.

Le présent document détaille plusieurs normes de conception ou exigences qui devront
se trouver dans le devis particulier ou sur les plans du consultant.

2.3 SURVEILLANCE

Un ingénieur, chargé de projet, doit superviser le surveillant de chantier, le suivi du
projet et le suivi du chantier. Le chargé de projet doit participer aux réunions de
chantiers et il doit préparer et signer tous les avis de modification, les décomptes
progressifs et tous les documents nécessaires a la réalisation du projet.

Un surveillant de chantier est en résidence permanente (soit présent en tout temps
pendant les heures de travail du promoteur et de son entrepreneur incluant les travaux
d’éclairage). Dans le cas ou le promoteur et son entrepreneur utilisent plus d'une équipe
de travail pour la pose de conduite principale, un surveillant est requis par équipe.
Lorsque le surveillant doit s’absenter du chantier, il doit en aviser obligatoirement le
chargé de projet et la Ville.

Si des aspects environnementaux sont a considérer, une surveillance particuliére devra
étre réalisée. Avant le début des travaux, les zones a protéger devront étre projetées
(milieux humides conservés, bandes riveraines protégées, arbres a conserver, etc.) Si
des impacts sont causés par les travaux, le surveillant doit avertir le chargé de projet et
la Ville rapidement ainsi que le MELCC afin de valider la procédure pour rétablir la
situation.

La firme mandatée par le promoteur ou par la Ville devra participer aux différentes
étapes du projet en ce qui concerne la mécanique des sols et les contréles qualitatifs de
matériaux.

24 ETUDE GEOTECHNIQUE

Les professionnels mandatés pour la réalisation des études géotechniques doivent

exécuter leur mandat avec le méme degré de conseil envers la Ville qu'envers leurs
clients, les promoteurs.
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Pour ce faire, les rapports d’études géotechniques doivent contenir une mention a l'effet
que les clients, promoteurs, professionnels ou autres ayant droit consentent a leur
divulgation a des tiers, notamment a la Ville.

Les études géotechniques peuvent étfre réalisées en deux temps :
e Document préliminaire

> déterminer la nature des sols ;

» formuler des recommandations aux concepteurs des plans et devis des rues
et infrastructures projetées ;

> identifier les contraintes particuliéres affectant le site du projet et pouvant
présenter un risque.

e Document final

> faire le lien entre les plans et devis finaux des infrastructures du projet et les
conditions particuliéres des sols rencontrées sur le site ;

> établir les conditions auxquels doivent étre soumis les travaux de
construction des infrastructures, de bassin de rétention, de remblai, de déblai
ou autres ainsi que ceux des batiments du projet.

La Ville se réserve le droit d’exiger des études complémentaires ou supplémentaires
qu'elle jugera nécessaires pour rencontrer les objectifs mentionnés précédemment. De
méme la Ville pourra modifier ses exigences sur le contenu des études géotechniques
en fonction de certaines particularités des projets.

Les études géotechniques doivent décrire ou porter, de fagon non limitative, sur les
objets suivants :

la description du projet (joindre projet de lotissement) et du site ;

la géologie générale du site;

un résumeé des stratigraphies observées ;

le niveau de I'eau souterraine ;

les conclusions et recommandations géotechniques pour la réalisation du projet.

2.5 SUIVI ET CONTROLE DES MATERIAUX

Le Laboratoire est responsable de la surveillance pour le contréle et la mise en place
des matériaux tout au long du chantier.

Le laboratoire doit préciser dans son rapport qu'il a accepté linfrastructure et les
couches de sous-fondation et de fondation lors des différentes étapes des travaux et

déterminer, en collaboration avec le promoteur, le calendrier d'exécution pour les
travaux de bordure et de pavage.

2.6 RAISON SOCIALE DES PROMOTEURS ET DE LEUR ENTREPRENEUR
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Dans le cas de société en nom collectif, on devra indiquer les noms, domiciles et place
d’'affaires des associés.

2.7 APPROBATION

Le promoteur devra faire approuver par l'ingénieur et le directeur du Service des travaux
publics, au moins 14 jours au préalable avant la réalisation des travaux, tous matériaux
gu'il croit équivalents a celui que les cahiers des charges ou les plans demandent.

2.8 ACRONYME

Lorsqu'un acronyme représentant un ministére, une société, une régie ou autre entité
est contenu a lintérieur des documents d'appel d'offres ou provenant de documents de
références et que celui-ci est modifié, I'ancien acronyme prend automatiquement la
valeur du nouvel acronyme pour les besoins du contrat. Exemples : MTMDET en MTQ,
CSST en CNESST.

ETENDUE DE L’ENTREPRISE

3.1 MAIN D’CEUVRE, MATERIAUX ET AUTRES SERVICES

L'estimé devra comprendre le colt de la fourniture des matériaux, de l'outillage, de la
main-d'ceuvre, des services professionnels et de tout autre frais nécessaire a I'exécution
et au parachévement des travaux.

3.2 MENUS OUVRAGES

Le promoteur sera tenu de faire réaliser tous les menus ouvrages usuels et nécessaires
au parachévement des travaux requis par ce marché suivant les régles de 'art, méme
s'ils ne sont pas mentionnés spécifiquement aux plans, ainsi qu’aux cahiers des charges
générales et spéciales.

3.3 COMPETENCE DE L'ENTREPRENEUR

A la demande de I'ingénieur, le promoteur devra fournir la preuve de la compétence de

son entrepreneur dans le genre de travaux pour lesquels il a obtenu l'adjudication du
contrat.
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3.4 COMPETENCE DE L’INGENIEUR ET/OU DU SURVEILLANT

La surveillance de tous les travaux municipaux seront réalisés en résidence permanente
(a4 temps plein) par un ingénieur comptant minimalement trois années d’expérience dans
un domaine connexe ou un technicien en génie civil ayant au minimum 7 années
d'expérience dans le domaine dont il aura la charge de la surveillance.

3.5 REUNION DE CHANTIER

Le promoteur, I'entrepreneur, I'ingénieur et un représentant de la Ville doivent tenir des
réunions de chantiers a la fréquence d'une fois toutes les deux semaines ou au besoin.

L'ingénieur rédige un procés-verbal de chaque réunion qui est soumis a chacune des
parties, présente ou non pour approbation.

OBLIGATIONS GENERALES DU PROMOTEUR ET DE SON ENTREPRENEUR
4.1 EXAMEN DES LIEUX

L'entrepreneur et le promoteur devront visiter et inspecter les lieux ou s'exécuteront les
travaux. lls devront faire un examen complet du terrain, de la nature du sol, de I'état des
batiments, construction, ouvrages souterrains, etc., situés a proximité de 'emplacement
des travaux projetés, afin de connaitre les risques auxquels les expose I'entreprise et
d’en évaluer les dépenses accessoires.

4.2 ETUDES DES DOCUMENTS

Par I'étude des documents, le promoteur et son entrepreneur devront s’assurer de
I'étendue des obligations que les cahiers des charges et les plans leurs imposent. llIs
devront aussi vérifier les dimensions indiquées sur les plans ainsi que les quantités
détaillées sur le bordereau. Avant I'adjudication du contrat, le promoteur ou son
entrepreneur devront aviser l'ingénieur de tout ce qui pourrait leur sembler incomplet, de
toute erreur et de toute divergence entre les documents, cahiers des charges et plans.

43 DIRECTIVES GENERALES

L'exécution des travaux sera conforme aux avis, cahiers des charges générales et
particuliéres, addenda et plans, dessins et autres documents qui sont et seront fournis
par l'ingénieur ainsi qu'aux régles de l'art, au cahier des charges et devis généraux
(edition 2018 ou toutes révisions subséquentes) et autres lois, réglements municipaux,
normes, directives et réglements applicables.
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44 METHODE D’EXECUTION ET MARCHE DES TRAVAUX

Aprés la signature du contrat, le promoteur mandatera son entrepreneur de sorte que
celui-ci devra commencer les travaux a la date mentionnée dans un ordre écrit de
l'ingénieur et les exécuter sans interruption et avec diligence a moins que l'ingénieur ne
donne un contrordre écrit.

4.5 ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

L'ingénieur fournira au promoteur et a I'entrepreneur un point de nivellement de départ
et un alignement de départ.

Si le promoteur ou I'entrepreneur constatent une anomalie dans les lignes et niveaux de
départ fournis, ils devront en aviser immédiatement 'ingénieur pour vérification.

Le promoteur et I'entrepreneur auront la responsabilité, a partir de ces points et
alignements de départ, de poursuivre ses travaux. Le promoteur et I'entrepreneur
devront s'adjoindre les services techniques nécessaires a la bonne marche de ses
travaux.

Toute borne d’arpentage arrachée devra étre réinstallée par un arpenteur-géometre, aux
frais du promoteur. Le promoteur devra demander a son entrepreneur de
soigneusement préserver et protéger les bornes d'arpentage et les monuments de
triangulation ainsi que les tracés et points de repére déterminant l'alignement et le
nivellement pendant toute la durée des travaux et il ne pourra les enlever sans
I'autorisation de l'ingénieur.

Le colt de la reprise des points de repére, des piquets de lignes et niveaux par un
arpenteur-géometre sera a la charge du promoteur.

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir a 'ingénieur, quarante-huit (48) heures
avant lI'exécution des travaux, une liste de points de construction diament signée.
L’ingénieur fournira au promoteur et a I'entrepreneur copie du document sur lequel la
liste de points de construction sera écrite.

L'ingénieur pourra de plus exiger la démolition ou la défection de tous ouvrages mal
implantés aux frais du promoteur. Tous les travaux d'alignement et de nivellement
seront de la responsabilité et aux frais du promoteur.

4.6 DIMENSIONS CHIFFREES

Les dimensions chiffrées et les dessins de détails d'exécution auront la priorité sur les
mesures et plans a I'échelle.

Lorsque les travaux seront complétés, le promoteur devra déposer au Service des

travaux publics les plans tels que construits en deux copies papier avec triangulation
des accessoires (vannes, regards, puisards, entrées de service, bornes d'incendie, etc.).
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De plus, les plans tels que construits géoférencés en copies informatiques compatibles
avec le systéme de la Ville, devront étre fournis sur deux disques compacts incluant un
dictionnaire des métadonnées.

4.7 DEFAUTS

Les défauts aux clauses du contrat ou aux ordres donnés pour I'exécution de ces
clauses seront constatés par des rapports que dressera l'ingénieur et qu'il signifiera a
I'entrepreneur et au promoteur.

4.8 INSPECTION VIDEO

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit mandater une firme spécialisée afin
qu'elle procéde a I'enregistrement sur cassette disque DVD ou carte SD ou tout support
électronique compatible pour la Ville du site et des environs de I'étendue des travaux
projetés.

L’enregistrement devra notamment inclure, et ce sans s’y restreindre, I'état des lieux au
préalable, batiments, structures, fondations, arbres, arbustes, haies, aménagements,
murets, fondations, clétures, accés, servitudes et toutes infrastructures passibles d'étre
endommagées en raison de la réalisation du projet.

Aucun travail d’excavation ou de dynamitage ne pourra débuter avant qu'une copie de
I'enregistrement ne soit remise respectivement a l'ingénieur et a la Ville.

49 AUTORISATION DE DEBUTER

Le promoteur ne doit pas permettre a I'entrepreneur de débuter les travaux avant d'en
avoir regu l'autorisation officielle de la Ville suite a la signature avec le promoteur de tout
protocole requis et a I'obtention de tous les permis requis par les différents services de
la Ville ou autres instances. Le promoteur et/ou I'entrepreneur doivent aviser l'ingénieur
et la Ville par écrit, au moins 7 jours d’avance, de la date du début et des endroits ou
commenceront les travaux et en fournir une programmation (échéancier) détaillée et la
remettre a jour lorsque celle-ci aura été modifiée. La copie modifiée, s'il y a lieu, devra
étre déposée toutes les deux semaines au Service des travaux publics et a lI'ingénieur.

4.10 INSPECTION DES MATERIAUX ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

L'inspection des matériaux ainsi que la surveillance des travaux par l'ingénieur ou le
représentant de la Ville ne dégageront aucunement I'entrepreneur et le promoteur de
I'entiére obligation du contrat de fournir les matériaux stipulés au cahier des charges,
d’'exécuter les ouvrages suivant les régles de l'art et de les maintenir en parfait état
jusqu’'a l'acceptation définitive, méme si pour ces matériaux défectueux ou cette
exécution imparfaite, I'entrepreneur a déja été rétribué.
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411 TRAVAUX DEFECTUEUX

Le promoteur devra faire démolir et remettre en parfait état les travaux jugés défectueux
ou peu satisfaisants avant leur acceptation définitive, les parties improprement
construites ainsi que celles qui ne sont pas implantées exactement.

412 MODIFICATIONS DES TRAVAUX

Lorsqu’il le jugera opportun et suivant I'approbation de la Ville et du promoteur,
lingénieur pourra modifier les plans, alignements, nivellements, emplacements et
matériaux relatifs au contrat, soit avant, soit apres le début de I'exécution.

413 PARACHEVEMENT DES TRAVAUX

Le promoteur devra aviser son entrepreneur d'apporter la plus grande diligence dans
I'exécution des travaux, afin de les terminer dans le délai prévu au contrat.

Au cours de la procédure de l'octroi du contrat ou au cours des travaux, s'il survenait
des circonstances, difficultés ou conditions qui pourraient légitimement causer des
retards, le promoteur sera tenu d’en aviser immédiatement l'ingénieur par écrit.

Le promoteur sera tenu responsable de tous les retards et devra en subir les
conséquences et en assumer les colts, dommages-intéréts, amendes ou indemnités qui
seraient fixés a l'intérieur des documents contractuels.

4.14 EXECUTION DES TRAVAUX NON COMMENCES OU RETARDES

Si le promoteur n'a pas fait commencer les travaux a la date fixée dans I'échéancier
inscrit a l'intérieur de I'entente relative aux travaux municipaux, ou ne les a pas fait
achever dans le délai prescrit, ou si par sa faute il interrompt les travaux ou les traine en
longueur de maniére a donner des craintes sérieuses sur les achévements a temps, la
Ville pourra donner un ordre écrit au promoteur de faire débuter les travaux ou de les
activer selon le cas.

415 CAS DE FORCE MAJEURE

La Ville pourra accorder en cas de force majeure le délai supplémentaire qu'elle jugera
équitable.

4.16 SUSPENSION DES TRAVAUX
L'ingénieur pourra, s'il le juge a propos, ordonner la suspension des travaux en raison

des conditions météorologiques ou de toute autre cause raisonnable qui mette en péril
la qualité des ouvrages, les employés et/ou le public.

21



Aprés entente avec la Ville et le promoteur, I'ingénieur fixera une nouvelle date de
parachévement de lentreprise qu’il aura établie d'aprés le retard causé par la
suspension.

417 PROLONGATION DU DELAI

Dans le cas ou des travaux supplémentaires auraient été autorisés par le promoteur,
celui-ci devra en informer la Ville et convenir avec elle de la modification de I'échéancier
des travaux et prolonger le délai s'il y a lieu.

418 PROTECTION DU MATERIEL ET DES TRAVAUX

Le promoteur et I'entrepreneur seront les seuls responsables de la sécurité des
matériaux et de l'outillage a pied d'ceuvre ainsi que du maintien en bon état des
ouvrages en cours d'exécution.

4.19 EXCAVATION

L'excavation dans la terre comprendra le nettoyage de la surface de la tranchée de tout
embarras (arbres, arbustes, broussailles, souches, cailloux) ainsi que I'enléevement de
tous les matériaux rencontrés dans la tranchée a creuser, tels que revétement
bitumineux, macadam, trottoirs, fondation de rue en béton, terre naturelle et de
remplissage, murs de fondation et tout ouvrage artificiel quelconque.

4.20 EXCAVATION DANS LE ROC

L'excavation dans le roc comprendra toute formation rocheuse massive qu'on ne peut
extraire que par l'usage d'explosifs ou par toute autre méthode reconnue d'extraction et
approuvée par l'ingénieur. Le roc signifiera aussi les cailloux ayant un volume de %
métre cube ou plus et extraits a I'aide d'explosifs.

La section type sera utilisée pour déterminer la quantité de roc payable pour les tuyaux.

A la fin d’une ligne d'aqueduc, la longueur de la tranchée sera mesurée a trois cents
(300) mm de la fin du tuyau.

L’entrepreneur réparera a ses frais le revétement de la chaussée pour toute excavation
excédentaire.

421 LIMITES D’OUVERTURE DE LA TRANCHEE

Le promoteur devra informer son entrepreneur qu'il ne devra pas garder la tranchée
ouverte sur une longueur de plus de cinquante (50) métres a moins de permission
spéciale de la Ville et de I'ingénieur.
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4.22 CHEVAUCHEMENT DES ENTREPRISES

Le promoteur devra mener ses travaux de maniére a ne pas entraver la marche de ceux
qui ne sont pas compris dans son projet et qui doivent s’exécuter en méme temps que
les siens a l'intérieur ou non du projet.

4.23 TRAVAUX DES SERVICES D’UTILITE PUBLIQUE

La Ville ne sera pas responsable des dommages encourus du fait de retards causés au
promoteur et a l'entrepreneur dans l'exécution de leurs propres travaux, un autre
entrepreneur en raison de travaux exécutés par un service d'utilité publique ou de
quelque nature que ce soit avant ou pendant I'exécution des travaux du promoteur et de
I'entrepreneur.

4.24 OBSTRUCTION A LA CIRCULATION

Le promoteur et son entrepreneur devront se conformer aux mesures et aux précautions
prescrites par lingénieur pour que l'outillage, les installations et les travaux de leurs
chantiers ne génent ni n'entravent la circulation et ne soient cause d'aucun accident.

4.25 DRAINAGE DES EAUX DE SURFACE

Le promoteur et son entrepreneur doivent prendre les mesures nécessaires afin
d'assurer le drainage des eaux de surface, et ce sans qu'il y ait phénoméne
d'emportement des particules fines. (barriere a silt et/ou sédiments, bassin de
sédimentation, membrane...)

4.26 SIGNALISATION PROVISOIRE

Au besoin, le promoteur et son entrepreneur devront établir un systéme de signalisation
provisoire au travers de leur chantier. lls placeront pendant toute la durée des travaux
des clétures au bord des tranchées, aux endroits ol le passage serait dangereux.

Le promoteur et son entrepreneur devront prévoir toute la signalisation nécessaire
(barricades, panneaux descriptifs, signaux lumineux, signaleurs...) lorsqu’ils effectuent
des travaux le long ou sur la rue et ce, selon le réglement sur la signalisation routiére du
ministére des Transports du Québec et tous ses amendements subséquents (code de la
sécurité routiere L.R.Q., c. C-2a.289) et conformément aux normes de la santé et
sécurité au travail.

Aprés préavis, si la signalisation s’avere inadéquate ou non conforme, la Ville procédera
a linstallation de toute la signalisation nécessaire aux frais du promoteur, et ce aussi
longtemps que la signalisation ne sera pas conforme. Le promoteur et son entrepreneur
doivent assurer le maintien de la circulation et I'accés aux entrées des propriétés en tout
temps.
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Le promoteur est responsable d'aviser par écrit tous les services d'urgence et autres
usagers de la route (pompiers, ambulanciers, policiers, autobus scolaire, transport en
commun, chambre de commerce, enlévement des ordures...) en cas de fermeture
obligatoire d’'un chemin. Aucune fermeture ne pourra étre effectuée sans l'autorisation
au préalable du directeur du Service des travaux publics.

4.27 ECLAIRAGE TEMPORAIRE

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir a leurs frais, I'éclairage temporaire que
l'ingénieur demandera pour la bonne marche des travaux.

4.28 GARDIENNAGE

Le promoteur et son entrepreneur devront avoir en tout temps un nombre suffisant de
gardiens de jour et de nuit, de fagon a protéger efficacement le public ainsi que les
travaux en cours d’exécution.

Le promoteur doit de plus fournir le nom et le numéro de téléphone d'une personne
responsable de I'entretien et de la signalisation sur le chantier qu'il sera possible de
rejoindre en tout temps.

4.29 DISTRIBUTION DES MATERIAUX

Le promoteur et son entrepreneur devront placer convenabiement les terres provenant
des déblais et les matériaux nécessaires a la construction de maniére a ne pas géner la
circulation, a garder un accés facile aux bornes d’incendie, regards de canalisations
souterraines, puisards, etc., et en général a ne pas nuire a l'efficacité des services
publics.

430 ETANGONNEMENT DE LA TRANCHEE

Le promoteur devra aviser son entrepreneur de procéder a I'étangonnement des parois
de la tranchée, partout ou la sécurité I'exige. Le promoteur et son entrepreneur seront
responsables de tout dommage ou accident pouvant résulter d’éboulements.

Le promoteur et son entrepreneur devront se conformer aux normes et réglements de la
Commission des Normes, de I'Equité et de la Santé et Sécurité au Travail.

4.31 PROTECTION CONTRE LE GEL

Le promoteur devra aviser son entrepreneur de prendre toutes les précautions

nécessaires pour protéger le fond des excavations contre le gel. |l ne sera pas permis de
poser aucune conduite ni aucune structure sur des matériaux gelés.
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Par temps froid, I'entrepreneur devra excaver, faire la pose des tuyaux et structures et
remblayer le méme jour, sinon il devra protéger le fond de I'excavation avec une couche
de paille suffisante pour empécher le gel.

432 REMPLISSAGE DE LA TRANCHEE

L'assise de la tranchée sera faite avec des matériaux de classe "A" compactés.
L'espace entre la conduite et les parois de la tranchée sera rempli avec le méme
matériau granulaire posé par couches successives de cent cinquante (150) mm et
pilonné mécaniquement jusqu’a trois cents (300) mm au-dessus du tuyau.

Le reste du remplissage pourra étre effectué avec les matériaux d'excavation exempts
de pierre de plus de trois cents (300) mm de grosseur et compacté a 90% du Proctor
Modifié.

Si lingénieur juge que les matériaux d'excavation sont impropres au remplissage,
I'entrepreneur devra fournir, a ses frais, un matériau de remplissage acceptable par
l'ingénieur.

4.33 REMPLISSAGE DANS LES RUES PAVEES

Dans le cas ou les conduites et leurs raccordements doivent étre construits dans une
rue ou il existe déja un pavage, le remplissage de la tranchée sera fait de fagon que les
matériaux de remplissage devront étre compactés a 90 % Proctor Modifié, jusqu’au
niveau de l'infrastructure.

Si la chaussée est existante, elle devra étre reconstituée a l'aide des matériaux
granulaires identiques a ceux qui la composent en respectant les épaisseurs citées au
réglement de Construction de rues de la Ville. S'il existe un revétement d'asphalte ou de
béton, il devra également étre minimalement reconstruit conformément aux dispositions
du Réglement de construction de rues de la Ville.

Le promoteur sera responsable de la réparation du pavage brisé pour tout excédent de
largeur déterminé par la section type et devra en tout temps effectuer des traits de scie
rectilignes. Tous traits de scie qui seraient effectués sous forme de découpage afin de
suivre le cassé de I'asphalte sera refusé. Les traits de scie devront étre effectués avant
le début des travaux d’'excavation. L'asphalte excédant ces traits de scie qui aura été
endommagé pendant les travaux devra étre repris au frais du promoteur selon le
principe cité ci-haut, et ce a la satisfaction de I'ingénieur et de la Ville.

En tout temps, la circulation des machines-outils et des véhicules sur chenilles est interdite
sur tous les chemins dont le recouvrement est en asphalte, a moins que des
contreplaqués de bois ou des tapis en caoutchouc ne soient déposés au sol afin d’éviter
que l'asphalte soit endommagé. Les travaux de réfection du pavage endommagé seront a
la charge du contrevenant.
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4.34 SERVICES PUBLICS

L'ouverture ou la fermeture de vannes d'aqueduc, la manipulation des bornes
d'incendie, l'utilisation des regards d‘égouts et conduites ou tout autre appareil
appartenant a la Ville ne peuvent étre effectué que par les employés du Service des
travaux publics ou sans l'autorisation écrite au préalable de la direction du Service des
travaux publics.

4.35 IMPLANTATION DES RESEAUX ET SERVITUDE

Tous les réseaux daqueduc et d'égouts devront obligatoirement étre implantés a
l'intérieur des emprises de chemins, sinon des accés véhiculaires a l'intérieur des projets
intégrés.

Dans les cas ou, des réseaux seront implantés sur des propriétés privées a l'intérieur
des accés véhiculaire, le promoteur devra accorder une servitude d'une largeur
minimale de huit (8) metres a la Ville afin que lesdits réseaux puissent étre rétrocédés a
la Ville, et ce dans la mesure ou les réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires sont
implantés a la profondeur exigée au présent devis type, soit avec un recouvrement de
2,1m pour la conduite d’aqueduc et de 2,4m pour la conduite d’égout sanitaire.

Si pour des considérations techniques, les conduites sont installées a plus grande
profondeur, la largeur de la servitude devra étre révisée en conséquence, soit en
considérant un dégagement de 1m de part et d'autre des conduites et a partir duquel la
largeur sera calculée en retenant une pente minimale de 1:1 entre le radier de la
conduite et la surface naturelle ou aménagée du sol. Aucun batiment ou structure ne
devront étre présents en surface a l'intérieur de la servitude qui sera consentie a la Ville.

Cette servitude prévoira notamment que le réaménagement des derniers 600 mm a la
surface sera a la charge et de la responsabilité du ou des propriétaires et non de la Ville.
Aussi, I'accés aux réseaux devra étre assuré en tout temps.

Chaque fois, que les eaux de drainage en surface ou canalisées provenant de I'emprise
destinée a devenir municipale seront dirigées vers ou sur une propriété privée, le
promoteur devra obtenir de la part des propriétaires touchés par les aménagements, une
servitude de drainage et d'entretien et ce, pour 'ensemble des fossés ou terrains
traversés par les eaux de ruissellement du développement jusqu'au cours d’'eau, en
faveur de la Ville lors de la rétrocession de I'emprise. Cette servitude devra avoir une
largeur minimale de huit (8) meétres.

4.36 PROTECTION DU PUBLIC

L’ingénieur ou le directeur du Service des travaux publics aura le droit, sans mise en
demeure préalable et aprés l'avoir avisé dans un délai raisonnable compte tenu des
circonstances, de pourvoir d'office aux frais du promoteur, aux mesures que celui-ci
négligera de prendre, soit pour le maintien du systéme de signalisation provisoire, soit
pour la protection du public et des ouvriers de I'entreprise, de I'épandage d'abat-
poussiére ou de nivellement de l'infrastructure.
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Le promoteur reconnait que la Ville pourra, suite a un préavis de deux (2) heures auprées
de celui-ci ou dans I'éventualité ol celui-ci ne pourrait étre rejoint, procéder ou faire
procéder a I'exécution des travaux de réparation et d'entretien des rues, incluant la
signalisation ou infrastructures a étre construites en vertu de la présente ainsi que pour
entretenir et nettoyer les routes ou rue contigué audit projet.

A cet effet, la Ville facturera le promoteur pour les colts réels reliés aux dits travaux
d'entretien et de réparation de rues.

4.37 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Pendant toute la durée du contrat, le promoteur et son entrepreneur doivent prendre, et
s’assurer que toute personne sous leur juridiction, prend toutes les mesures nécessaires
pour la protection de I'environnement, et plus particulierement observer et s’assurer que
toute personne sous leur juridiction respecte les généralités qui suivent :

e Préserver toute végétation existante au chantier, tel qu’arbres, buissons, pelouses
qui de l'avis de l'ingénieur, ne génent pas les travaux, sous peine d'étre contraint a
faire des travaux de réaménagement (tels que plantation d'arbres, ensemencement,
compensation environnementale...);

e S'abstenir d'utiliser des pesticides, herbicides et insecticides a moins d’avoir obtenu
l'autorisation de lingénieur et de la Ville. Dans tous les cas, les produits utilisés
doivent étre a caractére biodégradable;

¢ Prendre les dispositions et construire les installations nécessaires pour éviter que le
matériel ou matériau puisse polluer les cours d’'eau ou constituer des substances ou
matiéres nuisibles a la vie de la flore ou de la faune aquatique;

e Utiliser les méthodes industrielles de contréle reconnues pour éviter ou enrayer la
production de poussiére et de fumée ainsi que toute pollution atmosphérique sur le
chantier.

De plus, le promoteur et son entrepreneur devront se conformer en tout point au Guide
environnemental des travaux relatifs au Programme d’assainissement des eaux du
Québec, émis par le MELCC, direction de la qualité des cours d’eau avec la version la
plus récente.

4.38 PROTECTION DES ARBRES

Le promoteur et son entrepreneur devront prendre toutes les précautions possibles pour
protéger les arbres, haies, pelouses, etc., situés prés de leur chantier. lis ne pourront
couper ou émonder un arbre sans permission de l'ingénieur et/ou du propriétaire de
Ceux-Ci.

27



4.39 PROTECTION DES STRUCTURES ET SERVICES EXISTANTS

Avant de débuter ses travaux, le promoteur devra fournir une inspection vidéo des lieux,
en deux (2) copies, soit une pour l'ingénieur et une pour la Ville.

Le promoteur devra, a ses propres frais, protéger, étayer, soutenir, détourner et rétabilir
en bon état, a la satisfaction des intéressés, les conduites d’'eau, de gaz, d’égout, les
conduits souterrains de téléphone ou d'électricité, les drains, fossés, voies ferrées,
batiments, clétures, poteaux de téléphone, de télégraphe, d'énergie ou autres
structures, qui seront rencontrés, dérangés ou endommagés au cours des travaux.

Avant de débuter ses excavations, il devra communiquer avec les compagnies
d’électricité, de téléphone, de gaz et le service technique de la Ville, pour faire repérer
sur le terrain les conduites souterraines existantes. |l sera responsable des dommages
causés aux conduites ou structures souterraines, lorsque ceux-ci auront été localisés au
préalable.

4.40 UTILISATION D’EXPLOSIFS

Avant d’'employer des explosifs, le promoteur et son entrepreneur devront obtenir tous
les permis et autorisations nécessaires en vertu de la loi ou se font les travaux. lls
n'emploieront que des mineurs ayant un certificat les autorisant a conduire des
opérations de minage.

Afin de protéger la vie et la propriété du public, le promoteur et son entrepreneur
prendront toutes les précautions d'usage pour faire exploser les mines. lls devront
observer les lois et les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux relatifs a
I'entreposage et a I'emploi des explosifs.

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir une cédule des explosions a
l'ingénieur. L'explosif employé, le mode de sautage et la cédule des explosions seront
sujets a I'approbation de l'ingénieur.

4.41 MINEURS

Le promoteur et son entrepreneur ne devront employer que des mineurs ayant un
certificat ou une licence les autorisant a faire des opérations de minage.

4.42 BRUIT ET FUMEE

Le promoteur et son entrepreneur devront prendre toutes les mesures susceptibles de
restreindre le bruit et la fumée.
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4.43 EPANDAGE D’ABAT POUSSIERE

Chaque fois que cela s'avérera nécessaire ou sur demande de lingénieur ou du
directeur du Service des travaux publics, le promoteur et son entrepreneur devront faire
I'épandage d'abat poussiere. Faute de quoi la Ville pourra procéder a cet épandage aux
frais du promoteur.

4.44 HYGIENE

Le promoteur et son entrepreneur devront pourvoir, a leurs frais, le chantier d’eau
potable et de cabinets d'aisances, de fagon a satisfaire aux regles de I'hygiéne et
conformément aux instructions de l'ingénieur.

Il est strictement interdit, sous peine d'amende, de se ravitailler 3 méme les bornes
d’'incendie ou méme de manipuler celles-ci.

4.45 ENLEVEMENT DU MATERIEL ET NETTOYAGE DES LIEUX

Aprés l'achévement de chaque ouvrage, le promoteur et son entrepreneur devront
enlever tous les décombres dans un délai raisonnable et les porter vers un site
approuvé par l'ingénieur.

lls enléveront a leurs frais le matériel et démonteront toute structure accessoire et tout
échafaudage érigés pour I'exécution de leurs travaux. lls devront laisser la place nette et
les ouvrages en parfait état avec I'acceptation provisoire des travaux par l'ingénieur.

4.46 SECURITE SUR LES CHANTIERS

Le promoteur et son entrepreneur doivent s’assurer en tout temps que leurs opérations
respectent toutes les normes et réglements de la Commission des Normes, de 'Equité,
de la Santé et de la Sécurité au Travail.

Le promoteur est le «<MAITRE D'CEUVRE» pour les fins du présent contrat. Il accepte
spécifiquement d’assumer toutes et chacune des obligations du maitre d'ceuvre
déterminées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail et dans les réglements régis
par cette loi et ce gu’elles que soient les obligations imposées par ladite loi et lesdits
reglements a I'entrepreneur et au propriétaire.

Le promoteur et son entrepreneur s'engagent a présenter un programme de prévention
auprés de la Commission des Normes, de I'Equité, de la Santé et de la Sécurité au
Travail (CNESST) et a le respecter.

De plus, le promoteur et son entrepreneur doivent fournir a l'ingénieur et a la Ville dans
les dix (10) jours suivant [a date de la demande écrite ou avant le début des travaux, le
premier cas échéant, une copie de l'avis «ouverture et fermeture de chantier» obtenue
de la Commission des Normes, de I'Equité, de la Santé et de la Sécurité au Travail.
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Le promoteur et son entrepreneur prendront toutes les précautions nécessaires afin de
protéger les travaux concernés dans le contrat de méme que toute construction ou
propriété adjacente, contre tout dommage pouvant découler de I'exécution du contrat.

Les réparations ou la reconstitution de toute propriété ou travaux affectés ou détruits en
conséquence de l'exécution des travaux couverts par le contrat ou par manque de
précaution du promoteur et de son entrepreneur (de ses employés ou sous-traitants) se
feront aux frais du promoteur.

Le promoteur et son entrepreneur assumeront |'entiére responsabilité des réclamations
demandées ou des poursuites intentées pour tout accident mortel ou non, arrivant a qui
que ce soit, pour tout dommage a la propriété privée ou publique, causé par ceux-ci,
leurs préposés, agents, employés ou sous-traitants, en n'importe quel lieu d’exécution
du contrat ou dans le voisinage.

Le promoteur et son entrepreneur seront également responsables de toutes les
réclamations pour toute infraction aux lois et reglements de la Ville ou corporation
municipale ou les travaux sont faits.

4.47 PREVENTION DES INCENDIES

Le promoteur et son entrepreneur doivent organiser leurs travaux et ceux de leurs sous-
traitants de maniére a prévenir les risques d'incendie. lls doivent a cette fin prendre
toutes les mesures de précautions requises par la loi ou les réglements applicables.

Le promoteur et son entrepreneur doivent fournir et maintenir en bon état de
fonctionnement les extincteurs et tout I'équipement a la lutte contre [l'incendie,
conformément aux lois et réglements concernés et assurer en tout temps le plein accés
aux véhicules d’'urgence (pompiers, policiers, ambulanciers...).

4.48 DOMMAGES OU ACCIDENTS

Le promoteur et son entrepreneur seront seuls responsables des dommages ou des
accidents qui, par imprudence, négligence ou maladresse de la part de leurs sous-
traitants ou employés, pourraient étre causés aux personnes, animaux ou choses du
propriétaire ou d'une tierce personne. lls seront aussi responsables des accidents qui
surviendraient par défectuosité de travail, défaut d'entretien, mesurage d'outils,
machines, appareils, procédés, produits ou échafaudages, jusqu'a I'acceptation
définitive des travaux.

4.49 SURVEILLANCE ET RESPONSABILITE
La surveillance exercée par la Ville et I'ingénieur pour la bonne exécution des travaux ne

dégageront aucunement le promoteur et son entrepreneur de leurs responsabilités
quant aux dommages ou accidents.
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4.50 LOIDES ACCIDENTS DU TRAVAIL

La loi des Accidents de Travail tient conjointement et solidairement responsables
I'entrepreneur et le promoteur. Celui-ci exigera de celui-la :

a) qu'il produise a demande les piéces établissant qu'il s’est conformé a la loi des
Accidents de Travail du Québec;

b) qu’il fasse rapport a l'ingénieur et au propriétaire de tout accident survenu, par le
fait ou a I'occasion du travail, aux employés occupés a 'entreprise, dans les huit
(8) jours qui suivent;

c) avant d’'approuver l'estimation finale, l'ingénieur obtiendra du promoteur un
certificat attestant qu'il n'y a pas a sa connaissance de réclamations relatives a
cette loi contre I'entrepreneur.

4.51 LOIS, PERMIS ET TAXES

Le promoteur et son entrepreneur devront se conformer a tous les réglements
municipaux, provinciaux et fédéraux qui s’appliqueront a leurs travaux et ils seront tenu
responsables de toute violation de ces réglements.

A leurs frais, ils devront se munir de tous les permis exigibles pour I'exécution des
travaux.

lls devront payer toute taxe de vente fédérale, provinciale ou municipale.

4.52 RECLAMATIONS OU CREANCE PRIVILEGIEE

La Ville se tiendra complétement indemne de toute réclamation ou créance privilégiée
qui existerait contre le promoteur et son entrepreneur et qui pourrait lui entrainer une
responsabilité pécuniaire.

Dans le cas ou telles réclamation ou créance seraient établies aprés que tous les
paiements auront été effectués, le promoteur devra rembourser a la Ville toute somme
d’'argent que celui-ci aura été obligé de débourser, par suite du défaut du promoteur et
de son entrepreneur, pour cette réclamation ou créance grevant son immeuble.

MAIN-D’CEUVRE
5.1 REPRESENTANT DE L’ENTREPRENEUR ET DU PROMOTEUR

Le promoteur et son entrepreneur devront diriger eux-mémes leurs travaux ou faire
agréer par l'ingénieur un représentant capable de le remplacer et qui ait plein pouvoir
d’agir en leur nom, de maniére que la marche de I'entreprise ne puisse étre retardée ou
suspendue en raison de lI'absence du promoteur et de son entrepreneur.
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5.2 PERSONNEL

Le promoteur et son entrepreneur ne devront employer sur ses chantiers que des
contremaitres, ouvriers et manceuvres compétents. Si lingénieur juge a propos
d'informer le promoteur ou son entrepreneur de lincapacité de la main d'ceuvre, du
mauvais esprit ou des abus de langage de l'un de leurs employés a l'égard de
Fingénieur, de la Ville, de ses agents ou du public, le promoteur ou son entrepreneur
devra remplacer les hommes ainsi signalés et ne les réintégrer qu'avec le consentement
de l'ingénieur.

5.3 ECHELLE DE SALAIRE

Le promoteur et son entrepreneur seront tenus de payer a leurs ouvriers les salaires
indiqués dans le décret relatif a l'industrie et aux métiers de la construction, dans la
région ou se font les travaux, suivant I'arrété ministériel en vigueur a la date de la
signature de sa soumission.

Si au cours du travail du promoteur et de son entrepreneur ou subséquemment a la date
de la signature de sa soumission, les salaires indiqués audit décret sont augmentés, ils
devront payer telle augmentation.

Afin de permettre a l'ingénieur ou a l'officier controlant les salaires de vérifier si le
promoteur et son entrepreneur se conforment a la présente clause, ils devront, sur
demande, fournir a l'ingénieur ou a l'officier contrélant les noms, une liste de tous les
numéros de leur carte d’identité, les salaires que chacun d’eux regoit.

54  DUREE DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

Le promoteur et son entrepreneur ne pourront travailler les samedi, dimanche et les
jours fériés observés, sauf si la Ville y consent par écrit au préalable.

MATERIAUX

6.1  QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux devront avoir la qualité spécifi€e au cahier des charges, parfaitement
travaille et mis en osuvre conformément aux régles de l'art. Le promoteur et son

entrepreneur devront employer les matériaux qu'aprés que l'ingénieur, le laboratoire ou
la Ville les aura approuvés.
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6.2 MATERIAUX DE REBUT

Les matériaux de rebut et les matiéres corrompues ainsi que les matériaux non
utilisables pour le remblayage, devront étre chargés immédiatement dans des camions
et transportés a un dépotoir reconnu ou a tout autre conforme et avec ['approbation
écrite du propriétaire du site, dont copie devra étre remise a l'ingénieur et a la Ville.

6.3 PROTECTION CONTRE LE GEL

Le promoteur et son entrepreneur devront prendre toutes les précautions nécessaires
afin de protéger le fond des excavations contre le gel. Il ne sera pas permis de poser
aucune conduite ni aucune structure sur des matériaux gelés.

Par temps froid, le promoteur et son entrepreneur devront excaver, faire la pose des
conduites et structures et remblayer le méme jour, sinon ils devront protéger le fond de
I'excavation avec une couche de paille suffisante afin d’empécher le gel.

6.4 MATERIAUX DEFECTUEUX

Les matériaux, de quelque nature qu'ils soient, devront étre neufs et de premiére qualité,
exempts de tout défaut de fabrication et de composition.

L'ingénieur et la Ville rejetteront les matériaux qu'ils jugeront inacceptables a cause de
fissures ou autres défauts et le promoteur devra les faire enlever sans délai du chantier
ou les détruire sur place.

6.5 PROVENANCE DES MATERIAUX, PRODUITS ET OUTILLAGE

Toutes les marques de commerce spécifiées au cahier des charges particuliéres seront
considérées comme représentant la qualité des matériaux, produits et outillage requis.

Tous les matériaux, produits et outillages équivalents a ceux spécifiés par une marque
de commerce ou venant de I'extérieur pourront étre acceptés avec Fapprobation de
lingénieur et de la Ville. La preuve de I'équivalence avec rapports obtenus d'un
laboratoire reconnu sera entiérement a la charge du promoteur et de son entrepreneur.
Ce dernier, sur demande écrite de l'ingénieur ou de la Ville, devra fournir une liste
compléte avec preuves a l'appui, si nécessaire, des matériaux, des produits ou de
I'outillage achetés et livrés a pied d'ceuvre ainsi que le nom et I'adresse des fournisseurs
afin de permettre a lingénieur et a la Ville d’en vérifier la qualité, la quantité et la
provenance.

6.6 INSPECTION DES MATERIAUX

Le promoteur et son entrepreneur devront faciliter I'inspection de l'ingénieur ou de la
Ville dans les chantiers, ateliers, dép6ts ou magasins, chaque fois que ceux-ci s'y
présenteront.
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Le promoteur et son entrepreneur disposeront les matériaux convenablement suivant les
instructions de lingénieur ou de la Ville. Ceux-ci auront liberté de prélever les
échantillons ou éprouvettes qu'ils leur plairont de soumettre aux essais et analyses. Le
promoteur et son entrepreneur fourniront les échantillons de tous les matériaux a
l'ingénieur ou a la Ville afin de recevoir leur approbation, et le promoteur paiera le cout
des essais des matériaux.

6.7 REJET DES MATERIAUX IMPROPRES

De fagon non restrictive, tous les matériaux utilisés doivent étre fabriqués suivant les
normes du bureau de normalisation du Québec ou autres normes reconnues et
approuvées par l'ingénieur et la Ville.

Le promoteur et son entrepreneur ne devront employer et devront enlever sans délai les
matériaux et outillage apportés sur les lieux et jugés de qualité inférieure a celle qui est
stipulée par le cahier des charges et les plans et refusés par l'ingénieur ou la Ville. Si le
promoteur ou son entrepreneur refusent ou négligent d’enlever ces matériaux ou
outillage rejetés, l'ingénieur ou la Ville pourront, aprés avoir donné quarante-huit (48)
heures d'avis par écrit au Promoteur et a son entrepreneur, faire transporter ces
matériaux ou outillage a I'endroit et de la maniére qu'il leur plaira. L'ingénieur ou la Ville
déduiront les dépenses encourues pour ce travail de toutes les sommes dues au
promoteur pour I'entreprise.

6.8 MATIERES RESIDUELLES

Lorsque le camion de collecte ne peut pas circuler sur le chantier, il est de la
responsabilité du promoteur et de son entrepreneur de ramasser et de s'assurer du
traitement responsable des matiéres résiduelles des citoyens et des commergants pour
chacune des journées ou il y a une opération de collecte.

Le promoteur et son entrepreneur doivent déplacer au besoin tous les bacs roulants a
déchets, a matiéres recyclables et & matiéres compostables a un endroit accessible au
camion de collecte le jour de la collecte.

Aprés la collecte, il est de la responsabilité du promoteur et de son entrepreneur de
replacer les bacs roulants vidés a I'endroit ou ils ont été pris. Il est de plus recommandé
au promoteur et a son entrepreneur d'identifier les contenants par les numéros civiques.

Le promoteur et son entrepreneur doivent déplacer pour la période des travaux, avec
l'autorisation du Service des matiéres résiduelles de la Ville, les contenants a déchets et
a matiéres recyclables a un endroit accessible au camion de collecte le jour de la
collecte. Une fois la période des travaux terminée et le retour a la circulation réguliére, il
est de la responsabilité de I'entrepreneur de replacer les contenants vidés a I'endroit ou
ils ont été pris. Il est de plus recommandé d'identifier les contenants par les numéros
civiques.

Si la collecte des contenants semi-enfouis ne peut pas s'effectuer, le promoteur doit
communiquer avec le Service des matiéres résiduelles de la Ville afin de fournir une
alternative aux citoyens et commerces pour la collecte de leurs matiéres résiduelles.
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ACCEPTATIONS DES TRAVAUX
7.1 INSPECTION DES TRAVAUX

Dans la quinzaine qui suivra le parachévement des travaux, l'ingénieur, le promoteur,
I'entrepreneur et un représentant de la Ville les inspecteront en vue de leur acceptation
provisoire. Cette inspection se fera suite & un avis par écrit de I'ingénieur au minimum
cing (5) jours a l'avance.

7.2 TRAVAUXINACCEPTABLES

L’ingénieur notera dans son rapport les travaux qui ne seraient pas en état d'acceptation
provisoire ou définitive.

7.3  QUITTANCE ET HYPOTHEQUE LEGALE

A compter du deuxiéme décompte progressif et avant que I'acceptation provisoire soit
prononcée, le promoteur et son entrepreneur doivent fournir a la Ville, une quittance
pour les paiements regus a l'effet de certifier que I'ouvrage terminé sous le présent
contrat est libre de toutes dettes et qu'il n'existe aucune charge, grevant la présente
entreprise et pouvant donner lieu a une poursuite judiciaire.

L'entrepreneur doit fournir au promoteur, dont copie a la Ville, une quittance de la part
du ou des dénonciateurs du présent contrat des fournisseurs de matériaux et sous-
traitants.

7.4 MANUELS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien et les incorporer au manuel. Les fiches
d’exploitation et d'entretien doivent étre approuvées avant l'inspection finale par la Ville
qui conserve les copies finales.

Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

e Lesschémas;

e Une description de chaque systémel/installation et de ses dispositifs de
commande/régulation ;

e Des instructions concernant I'exploitation de chaque systéme/installation et de
chaque élément ;

e Une description des mesures a prendre en cas de défaillance de I'équipement.

Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :

e Des instructions concernant I'entretien, la réparation, I'exploitation et la fagon de
repérer les défectuosités pour chaque piéce d'équipement ;
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e Les renseignements concernant la périodicité des taches a effectuer ainsi que les
outils et le temps nécessaires pour I'ensemble de ces taches.

Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :

e Les donneées de performance fournies par le fabricant de I'équipement précisant les
points d'utilisation de I'équipement une fois la mise en service terminée ;

e Les résultats des essais de performance de I'équipement ;

e Toutes autres données de performance particuliéres précisées ailleurs dans les
documents contractuels

Tous les documents doivent étre remis a la Ville en un exemplaire, a titre de premiere
version. Aprés examen et acceptation de cette premiére version, I'entrepreneur doit
produire la version finale qu'il remet a la Ville en un exemplaire pour approbation finale
et suite a cette approbation, I'entrepreneur doit fournir trois exemplaires personnalisés.
Les manuels doivent étre constitués de feuilles mobiles, formation 215 x 280, et reliés en
cahiers a trois anneaux a couverture rigide en vinyle. Ces manuels concernent
spécifiquement tous les équipements vendus par les fournisseurs a I'entrepreneur et au
promoteur et installés par celui-ci.

Chaque manuel remis a la Ville doit étre rédigé en frangais ou bilingue (francais et
anglais). Lors de la livraison des équipements au chantier, I'entrepreneur doit s'assurer
qu'il obtient du fournisseur le manuel d’assemblage, de fonctionnement, de manoeuvre
et d’entretien méme si ce manuel est en anglais, et tout document en anglais unilingue
doit étre traduit et rédigé en frangais avant d’'étre émis.

Un manuel complet doit étre préparé par I'entrepreneur comprenant chaque piéce
d'équipement livré et installé sur le projet. Le manuel complet devra aussi étre remis en
format numérique (pdf).

Les dessins conformes a I'exécution des travaux concernés sont placés en pochettes en
annexe aux manuels d'assemblage, de fonctionnement, de manoeuvre et d'entretien.

7.5 PERIODE DE GARANTIE

Le temps devant s'écouler entre I'acceptation provisoire des travaux et I'acceptation
définitive des travaux (si toutes les déficiences sont corrigées) durant lequel le
promoteur et son entrepreneur devront garantir le bon état et le fonctionnement des
travaux qu'ils auront exécutés en vertu du présent contrat est d'un minimum de douze
(12) mois.

Cette garantie n’élimine pas la responsabilité imposée au promoteur et a son
entrepreneur par le Code Civil de la province de Québec.
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7.6 ACCEPTATION DEFINITIVE

A I'expiration de la période de garantie mentionnée au cahier des charges générales,
soit un an aprés l'acceptation provisoire et dans la mesure ou toutes les déficiences
dénotées pendant 'année de garantie ont été corrigées, l'ingénieur fera une inspection
des travaux en présence de du promoteur, de I'entrepreneur et d'un représentant de la
Ville. Le promoteur et son entrepreneur seront avisés de faire les réparations jugées
nécessaires, s'il y a lieu.

Si le promoteur refuse ou néglige de se conformer aux instructions de l'ingénieur ou de
la Ville, la Ville aura le droit de faire corriger les ouvrages défectueux et de payer ces
travaux a méme la somme due au promoteur, ce qui inclut les garanties et
cautionnements que le promoteur et son entrepreneur auront déposés a la Ville. Dans le
cas ol les sommes dues seraient insuffisantes afin payer les réparations, la Ville pourra
prendre des procédures légales pour se faire rembourser la différence par le promoteur.
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CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES
POUR LA CONSTRUCTION D’AQUEDUC

RESEAU D’AQUEDUC
8.1 CONDITIONS GENERALES

Toutes les clauses contenues dans le cahier des charges générales font partie
intégrante du présent cahier des charges particulieres et régissent toutes les phases des
travaux.

8.2 NORMES

Les clauses techniques générales normalisées NQ 1809-300 intitulées «conduites d'eau
et d'égout» régissent la construction des conduites d'aqueduc. Les spécifications
complémentaires qui suivent s’appliquent également a la construction des réseaux
d'aqueduc.

8.3 ETENDUE DES TRAVAUX

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir tous les matériaux, l'outillage et la
main-d’ceuvre nécessaires a la bonne exécution des travaux d'aqueduc.

Ces ouvrages comprennent notamment I'excavation, la fourniture et la pose des
conduites d'aqueduc et des accessoires : bornes d’incendie, vannes de réseau, vannes
de service, butées, systémes de retenues, purges, purgeurs d'air, le remplissage de la
tranchée, le transport du surplus d'excavation ainsi que tout le travail accessoire
nécessaire a la bonne exécution des travaux.

MATERIAUX
9.1 CONDUITE PRINCIPALE

Les conduites seront en PVC (polychlorure de vinyle) d'un diamétre minimum de deux
cents (200) mm et d'une épaisseur de paroi correspondant a DR-18, de marque IPEX,
ou I'équivalent approuvé par l'ingénieur et devront étre conformes aux normes les plus
récentes de TAW.W.A, de la C.S.A et a la norme BNQ 3624-250.

Les conduites d'aqueduc proposées devront permettre d'obtenir les débits maximaux tel
que stipulé a larticle 5.4.3.1 de la directive 001 du ministére de I'Environnement du
Québec, faute de quoi les travaux correctifs afin d'atteindre ces débits seront exigés au
requérant (promoteur).
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9.2 BRIDES

Les brides en acier doivent étre conformes aux normes AWWA C 207 et, & moins
d'indication contraire, étre de classe D.

Tous les boulons et écrous des accessoires doivent étre en acier inoxydable de type
304.

9.3 VANNES DE RESEAU

Les vannes a passages directs a siéges obliques résilients pour les conduites de deux
cents (200) mm a trois cents (300) mm seront de type standard avec corps en fonte et
montures en bronze, glissiére avec coin, s’ouvrant sur la gauche, a I'épreuve des chocs
et bonnes pour mille deux cent cing (1205) Kpa de pression d'eau froide.

Le siege oblique (disque) doit étre de fonte entierement recouverte de caoutchouc
uréthane.

Les vannes devront étre conformes a la norme C-509 la plus récente de 'A.W.W.A. Elles
seront fabriquées par Crane, Jenkins, McAvity ou Clow.

Les vannes de 350 mm et plus de diamétres doivent étre des vannes-papillons. Le
papillon doit étre a bord en acier inoxydable. Les vannes de 350 mm et plus doivent étre
installées dans des chambres préfabriquées en béton armé.

Les vannes d'aqueduc doivent étre installées dans chaque direction sur
I'embranchement de tous les croisements du réseau d'aqueduc. Il ne doit pas y avoir
plus de 300 meétres entre les vannes sur une méme conduite.

Tous les boulons et écrous des vannes doivent étre en acier inoxydable de type 304.

9.4 CADRES ET TAMPONS

Les cadres et tampons sont de type cadre-guideur ajustable a siége résilient incluant la
protection antibaton modéle AJ 775-SR de Mueller Canada Inc. Sur les tampons sont
inscrits en relief le mot «<AQUEDUC» et le nom de la Ville «<MONT-TREMBLANT». Les
cadres de type ajustable doivent avoir une hauteur de 250 mm et les guideurs une
hauteur de 150 mm.

9.5 SOUPAPE D’AERATION
Des vannes d'échappement d'air de type «Apco» doivent étre installées sur les

conduites principales au point haut de la conduite d’aqueduc, montées sur la paroi
supérieure de la conduite et a l'intérieur de chambres de vannes.
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9.6 BORNES D’INCENDIE

Toutes les bornes d'incendie doivent étre installées avec une vanne d'isolement de
150 mm et une boite de vanne située a environ un (1) métre de la borne d'incendie.

Les bornes d'incendie devront étre conformes a la norme C-502 la plus récente de
'A.W.WA. ainsi qu’aux normes ULC. Elles seront du type a compression, vérifiées a une
pression de deux mille soixante-dix (2070) Kpa.

Les bornes d'incendie devront étre de marque Mc Avity M-67 Brigadier avec systéme
antigel hydralube et seront équipées de deux sorties de soixante-cing (65) mm, a 180°
d’'écartement et d’'une sortie des (100) mm du type «STORZ» a I'avant-prise. La bride de
la borne d'incendie sera installée a un niveau de 150 mm supérieur au niveau du sol.

Tous les boulons et écrous des bornes d'incendie doivent étre en acier inoxydable de
type 304.

Les bornes d'incendie doivent étre installées a un (1) métre minimum de la ligne de
propriété et face a une ligne mitoyenne de propriété. L'espacement maximum entre les
bornes d'incendie est de 150 metres calculé en suivant les axes centraux de rues.

9.7 BORNES D’INCENDIE SECHES

Afin d'étre en mesure d'assurer un meilleur service de protection incendie sur I'ensemble
de son territoire, la Ville pourra exiger la mise en place de bornes d'incendie séches
dans le but d’'avoir des points de ravitaillement en eau a partir de bassins, ruisseaux,
rivieres et lacs existants.

9.8 ENTREES DE SERVICE

Chaque entrée de service d'agueduc comprendra un robinet de raccordement, un col-
de-cygne (gooseneck) a I'horizontal, un robinet d'arrét de type A-616 accompagné d'une
boite de service et de la conduite de service, le tout tel que montré sur les plans et/ou
décrit au présent devis.

Sauf aux endroits mentionnés sur les plans ou au bordereau des quantités, les entrées
de service auront un diamétre de vingt (20) mm, c’est-a-dire que les robinets de
raccordement d'arrét, le col-de-cygne et la conduite de cuivre du type K auront un
diamétre nominal de vingt (20) mm.

Le diamétre effectif sera fonction du nombre de logements a desservir.
Tous les terrains vacants ou non appartenant ou pas au promoteur doivent étre

desservis par un branchement de service d'aqueduc au centre de ceux-ci lors de la mise
en place de la conduite principale d’aqueduc.
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9.9 ROBINET DE RACCORDEMENT

Les robinets de raccordement (Corporation Stop) seront entierement en bronze et
devront avoir été fabriqués selon les spécifications de 'A.W.W.A. C800-5.

lls seront équivalents au modéle A-220 de la Compagnie Mueller ou C-100 de la
Compagnie Canadian Brass et devront étre approuvés par l'ingénieur.

Les filets seront de type conique.

9.10 ROBINET D’ARRET

Les robinets d'arrét (Curb Stop) seront entierement de bronze, munis d'un purgeur et
devront avoir été fabriqués selon les spécifications de 'A.W.W.A. C800-55.

lls seront équivalents au modéle A-16 de la Compagnie Mueller et devront étre
approuveés par l'ingénieur.

Les robinets d'arrét de plus de vingt-cinqg (25) mm de diamétre devront étre munis de
garnitures en «0» («0-Rings») pour en rendre I'opération plus facile.

9.11 BOITE DE SERVICE

Chaque robinet d'arrét sera surmonté d'une boite de service en fonte du type a
extension a tige fixe, munie d'un couvercle nervuré en fonte, avec bouchon en laiton a
téte pentagonale, la tige du robinet d’arrét et la goupille sera en acier inoxydable.

Ces boites seront équivalentes aux modeéles A-726 et A-728 de la Compagnie Mueller et
devront étre approuvées par l'ingénieur.

9.12 CONDUITE DE SERVICE

La conduite utilisée pour les services de distribution d’aqueduc sera en cuivre rouge, de
type «K» mou, sans soudure, étiré a froid aux diameétres spécifiés, le tout selon les
spécifications de TA.W.W.A.

9.13 RACCORDS DE SERVICE

Les raccords de service seront entierement en bronze fabriqués selon les spécifications
de IA.W.W.A,, C-300-55.

lls seront équivalents aux modéeles A-314 et A-319 de la Compagnie Mueller et devront
étre approuvés par l'ingénieur.
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10.

9.14 COLLIERS DE SERVICE

Les colliers de service seront en fer forgé galvanisé, munis de joints en néopréne collés
en place pouvant résister a une pression de mille sept cent vingt (1720) Kpa avec collier
en acier inoxydable.

9.15 FONTE

La fonte des couvercles des boites de vanne devra satisfaire aux normes les plus
récentes de I'American Society for Testing and Materials (cahier des charges A-48),
pour la fonte grise, classe 25.

Les piéces coulées seront parfaitement moulées, sans gercure, gravelure, sulfure,
gouttes froides, ni autres défauts. On devra ébarber toutes les aspérités, chemins de
coulée, bavures et autres projections et rendre toutes les surfaces douces et unies. La
tolérance dans le gauchissement devra étre inférieure a un (1) mm dans toutes les
directions.

Les piéces de fonte devront avoir les dimensions et le poids indiqués sur les croquis de
la soumission. La tolérance dans le poids des piéces devra étre inférieure a 5 %.

9.16 PIERRE D’ASSISE

La pierre spécifiée comme assise des conduites ou matériau d'enrobement sera en
matériaux de classe «A».

CONSTRUCTION DE L’AQUEDUC

EXCAVATION

10.1 SECTION TYPE DES TRANCHEES

La section type de tranchées pour les conduites sera telle qu'indiquée ci-dessous.

La largeur du fond de la tranchée sera égale au diamétre extérieur de la conduite ou a
I'assise de la structure plus six cents (600) mm. La largeur minimum du fond sera de
sept cent cinquante (750) mm.

A moins d'avis contraire de lingénieur ou des exigences de I'étude géotechnique,
chacun des c6tés de la tranchée aura une pente de 1: 1 (1 horizontal pour 1 vertical)
lorsque I'excavation est dans le sol meuble stable et de 1: 10 (1 horizontal pour dix

verticaux) lorsque I'excavation est dans le roc.

Le cubage de l'excavation sera le produit de la moyenne des aires des sections
transversales (mesurées a tous les trois (3) métres par la longueur de la tranchée.
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10.2 PROFONDEUR DE LA TRANCHEE

Le promoteur et son entrepreneur creuseront la tranchée de fagon que la couronne de la
conduite d'aqueduc soit posée avec un enfouissement (recouvrement) minimum de 2,1
métres. Cette hauteur est mesurée du sommet du tuyau au profil final de la rue
déterminée sur les plans.

10.3 [ISOLATION
Toute conduite d'aqueduc et/ou branchement d’aqueduc dont la distance entre la
couronne de la conduite et le profil final est inférieur a 2,1 métres doit étre protégée du

gel par un isolant de marque styrofoam HI-60 de la compagnie Dow selon la méthode de
conception de cette derniére.

POSE DE L’AQUEDUC
10.4 ALIGNEMENTS ET NIVEAUX
Les conduites devront étre posées selon I'alignement indiqué sur les plans.

L'ingénieur fournira au promoteur et a son entrepreneur les alignements et les
nivellements qu'il jugera nécessaires a I'excavation des travaux.

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir des piquets convenables en quantité
nécessaire a l'alignement et au nivellement ainsi que les aides qui pourraient étre
requises par l'ingénieur dans I'établissement desdits alignement et nivellement.

Le promoteur et son entrepreneur devront soigneusement préserver et protéger les
tracés et les points de repére établissant I'alignement et le nivellement pendant toute la
durée des travaux et ils ne pourront les enlever sans ['autorisation de l'ingénieur. La
reprise des piquets d’alignement et de nivellement sera a la charge du promoteur.

Si le promoteur ou son entrepreneur, dans le cours de I'exécution de leurs travaux,
constatent une anomalie dans 'alignement et le nivellement fournis, ils devront en aviser
immédiatement I'ingénieur afin que celui-ci les vérifie.

De plus, I'ingénieur pourra exiger la démolition et la réfection de tout ouvrage fait sans
alignement et nivellement aux frais du promoteur.

10.5 ASSISE DES CONDUITES

Les conduites devront reposer, sur toute la longueur, sur un lit de matériau granulaire
«classe A» pilonné mécaniquement. L'épaisseur du lit sera de cent cinquante (150) mm.
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Lorsque I'aqueduc est posé dans la méme tranchée que I'égout, le promoteur et son
entrepreneur devront remplir au-dessus de l'égout jusqu'au niveau de l'assise de la
conduite d'aqueduc avec un matériau granulaire «classe A» pilonnée mécaniquement.

Dans le cas des terrains sans consistance, le promoteur et son entrepreneur devront
prendre les moyens nécessaires pour que l'assise soit a I'épreuve de tout mouvement
horizontal et vertical, et ce, a la satisfaction de l'ingénieur.

La densité de la compaction requise, pour le matériau formant 'assise des conduites,
sera de 95 % du Proctor Modifié.

Lorsque le promoteur et son entrepreneur auront creusé plus bas que le niveau
théorique de la tranchée, cet excés d'excavation devra étre rempli avec le méme
matériau que celui de I'assise et compacté a la méme densité.

10.6 JOINTEMENT DES CONDUITES

Les joints des conduites seront de type Tyton. Le promoteur et son entrepreneur devront
prendre les précautions nécessaires pour le nettoyage des piéces, la lubrification de la
rondelle et sa fixation dans la rainure. lis devront s’assurer de la pénétration compléte du
bout male dans la cloche en vérifiant la ligne peinte autour de la conduite pour indiquer
la position finale du joint.

Avant de faire un joint entre deux conduites, le promoteur et son entrepreneur devront
nettoyer soigneusement les bouts a joindre. lls devront s’assurer que les deux bouts
sont concentriques de fagon a avoir un joint d’épaisseur uniforme. lls devront suivre les
indications de lingénieur quant a la déviation maximale qu'un joint peut tolérer, si
l'alignement droit est impossible. Le promoteur et son entrepreneur devront prendre
toutes les précautions nécessaires pour éviter que le sable, la terre ou quelques saleté
ou objet ne pénétre dans la conduite d’aqueduc durant son installation. lls devront
installer un bouchon au bout de la conduite d’aqueduc chaque fois qu'ils devront
interrompre la pose des conduites.

10.7 RACCORDEMENTS AUX CONDUITES EXIXTANTES

Les raccordements avec les conduites existantes devront étre construits selon les régles
de l'art, suivant les dessins de détail et/ou les indications de l'ingénieur.

Le promoteur et son entrepreneur ne devront jamais fermer de conduites en service
sans avoir au préalable avisé par écrit et obtenu l'approbation écrite du Service des
travaux publics de la Ville au minimum quarante-huit (48) heures a l'avance et s'étre
entendu avec le représentant sur les modalités de la fermeture.

La manipulation des vannes existantes doit étre effectuée exclusivement par les
employés du Service des travaux publics de la Ville.

45



Chaque fois qu'une partie du réseau devra étre isolé, tous les usagers qui seraient
affectés par une interruption du service d'aqueduc devront étre avisés au minimum
quarante-huit (48) heures a I'avance par écrit a I'aide d’'un formulaire préparé et remis
par le promoteur et son entrepreneur a chaque usager ou immeuble affecté par ladite
interruption.

L'ingénieur pourra exiger qu’on fasse les raccordements au réseau existant de nuit s'il le
juge nécessaire pour éviter des inconvénients majeurs aux usagers du service.

10.8 APPUIS CONTRE LES REACTIONS

Des appuis contre les réactions hydrauliques seront placés aux coudes, aux tés, aux
bouts morts et aux bouches d'incendie. lls seront en béton d'un minimum de vingt (20)
MPa conformes a la norme de la CSA A-23. lIs seront placés entre les parois du sol
solide et des piéces a ancrer et leur forme et construction seront conformes aux plans et
détails ou aux directives de I'ingénieur. A moins de directives différentes de I'ingénieur,
ils devront étre posés de fagcon a laisser les joints et accessoires accessibles pour
réparations, etc.

Tous les bouchons, tés et coudes qui bifurquent avec un angle de 11 1/4° ou plus des
conduites maitresses de cent cinquante (150) mm de diameétre ou plus, devront étre
appuyés contre des blocs de butée. La ou des blocs de butée ne peuvent étre construits,
des tirants en acier galvanisé seront installés. lls seront de dimensions appropriées et
d’'un type approuvé par l'ingénieur.

10.9 ENTREES DE SERVICE

Le promoteur et son entrepreneur construiront les entrées de service aux endroits
spécifiés par les plans ou par des listes de piquetage fournies par I'ingénieur. lls devront
avoir 2,1 meétres d'enfouissement jusqu’a la ligne de rue et étre posés sur un lit de cent
cinquante (150) mm avec couverture de cent cinquante (150) mm de sable ou de pierre.
Ces entrées seront construites a angle droit avec la direction de la rue.

Chaque branchement d’aqueduc est localisé par un piquet de bois d'au moins 50 mm X
75 mm de 3 métres avec I'extrémité peinte en rouge. Il est situé au centre entre les
branchements sanitaire et pluvial.

10.10 ROBINETS-VANNES

Les vannes devront étre instaliées verticalement. Les roues d'opération devront étre
laissées sur les vannes dans le cas des vannes commandées par un train d’engrenage.
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10.11 BOITES DE VANNES

Les boites de vannes de type auto-ajustables (self-level) et d’'un diamétre de 5% po.
seront installées verticalement. Elles devront étre centrées sur I'écrou de téte de la
vanne. Elles seront ajustées au niveau du sol de la rue.

Le promoteur et son entrepreneur devront prendre toutes les précautions nécessaires
pour que ces boites de vannes demeurent bien en place lors du remplissage et il devra
les replacer au besoin si elles ont été dérangées. Une rondelle d’ajustement
(centralisant) est obligatoire a toutes les boites de vannes afin d’'éviter le désaxement de
la boite de vanne et de la noix de la vanne.

10.12 BOUCHONS

Le promoteur et son entrepreneur devront poser aux extrémités des conduites, raccords,
branchements, etc., des bouchons en fonte. lls devront construire un appui en béton bati
dans le prolongement de la conduite pour empécher ces bouchons de bouger, et lorsque
requis par lingénieur le promoteur et son entrepreneur devront poser un harnais
d'attache mécanique.

10.13 ROBINET DE RACCORDEMENT

Les robinets de raccordement seront installés a l'aide d'une sellette tel que spécifié aux
plans et devis. lls seront laissés a la position ouverte avant que le remplissage ne soit
effectué.

10.14 ROBINET D'ARRET

Les robinets d’arrét seront installés dans la position horizontale a la ligne du lot. lis
seront laissés a la position fermée avant que le remplissage ne soit effectué.

10.15 BOITES DE SERVICE

Les boites de service devront étre installées dans une position verticale au-dessus de
chaque robinet d'arrét. Le promoteur et son entrepreneur devront s’assurer qu'il n'y a
pas de saletés entre le robinet d'arrét et la boite de service et que la tige n'a pas été
tordue lors de l'installation de fagon a ce que les opérations d'ouverture et de fermeture
du robinet s’effectuent aisément.

10.16 CONDUITE DE SERVICE

La conduite de service sera installée en ligne droite, dans une position horizontale, a

angle droit avec la ligne de rue et a une profondeur d’au moins 2,1 métres sous le profil
final de la rue.
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Cette conduite de service sera d’'une seule piéce lorsque son diamétre nominal est de
quarante (40) mm ou moins, pour des diameétres plus élevés, la conduite sera posée en
longueur de six (6) meétres partout ou il sera possible et les joints seront faits a l'aide de
raccords de service. Les conduites de service d'un diamétre de 50 mm seront en PVC
de type DR-26.

Le promoteur et son entrepreneur seront tenu de vérifier 'étanchéité compléte de
chaque entrée de service avant d'effectuer le remplissage.

10.17 COLLIERS DE SERVICE

Le promoteur et son entrepreneur devront installer un collier de service avec chaque
robinet de raccordement. Il n'est pas permis d'insérer le robinet de prise directement
dans la conduite principale.

10.18 COL-DE-CYGNE

Le promoteur et son entrepreneur devront, a proximité du robinet de raccordement,
installer la conduite de service en forme de boucle (col-de-cygne), a I'horizontal, de
facon a éviter de transmettre a la conduite principale d'aqueduc et aux robinets tout
effort pouvant provenir de la conduite de service et de ne pas soumettre potentiellement
cette conduite au gel.

10.19 VANNE DE VIDANGE

Tout bout mort du réseau d'aqueduc doit pouvoir étre vidangé au moyen d'une vanne de
vidange de 50 mm de diametre ou d'une borne d'incendie situé a I'extrémité du bout
mort. Le robinet d'arrét, la boite de branchement et la sortie de cuivre ou la borne
d’incendie doivent étre hors chaussée.

La vanne de vidange doit étre localisée par un piquet de bois d’au moins 50 mm X 75
mm et dépasser le terrain de 1,0 métre.

10.20 BOUCLAGE DU RESEAU D’AQUEDUC

Afin de balancer le réseau d'aqueduc, d’'enrayer la problématique d'eau stagnante,
d’augmenter les débits disponibles pour la protection incendie, d’atténuer les chutes de
pression en période de pointe et de grande consommation et de faciliter I'entretien du
réseau, les prolongements du réseau d'aqueduc devront toujours étre congus et réalisés
de fagon a boucler celui-ci lorsqu'il sera techniquement possible de le réaliser.
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10.21 POSTE DE SURPRESSION

Lorsqu'un poste de surpression est requis afin d'étre en mesure de distribuer le volume
et la pression d'eau requis pour la consommation et la protection incendie, celui-ci devra
étre muni, minimalement des équipements suivants et congus conformément aux
dispositions y ayant trait a 'intérieur de la directive 001;

Un abri extérieur tempére;

o Une génératrice de marque Onan avec volet mécanique et commutateur de transfert
automatique «transfer switch»,

e Un automate programmable avec interface opérateur de type « Touch Panel » muni

d'un bloc d’'alimentation UPS;

Un bouton d'accusé d'alarme par pompe;

Un évier avec robinet et réservoir d’'eau chaude;

Une ou plusieurs prises d'eau potable pour I'entretien;

Deux pompes ou plus de distribution pour le débit de consommation fonctionnant en

alternance de fagon automatisée;

Une pompe pour la protection incendie;

Un équipement de type parafoudre;

e Des vannes d'isolement de chaque cété des accessoires pouvant nécessiter de

I'entretien ou un remplacement, ainsi qu'a l'entrée et a la sortie du poste de

surpression;

Un compteur d’heures et un ampéremétre pour chaque pompe;

Une prise «storz» d’'un diameétre de 100 mm a méme le batiment;

Un indicateur extérieur (lumiére) en cas de malfonction;

Le raccordement au systeme de télémétrie;

Deux cases de stationnement dédiées au poste de surpression;

Une serrure harmonisée au systéme de clés maitresses de la Ville;

Un systéme de réducteur de pression ou d’anti-coup de bélier, s'il y a lieu;

Un réservoir a carburant avec réservoir de sécurité;

La désignation des panneaux.

ESSAIS ET MISE EN OPERATION

Le nettoyage des conduites, la désinfection et les essais d'étanchéité doivent étre
effectués par une firme spécialisée. Les analyses d'échantillons d'eau doivent étre
effectuées par un laboratoire certifié.

L'ingénieur et la Ville doivent étre avisés au moins 48 heures avant les travaux d'essais
et mise en opération afin d'étre présent. A défaut de respecter ce délai, les travaux
d’'essais sont remis ou repris.

Aucun raccordement au réseau existant ne sera permis par l'ingénieur et/ou la Ville si
les analyses d’échantillons d’eau révelent quelques anomalies que ce soit.

Une copie de tous les rapports et certificats de conformité de la firme spécialisée et du
laboratoire certifié doit étre remise a l'ingénieur et a la Ville.
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Toutes les conduites et les accessoires devront étre soumis a une épreuve apres leur
installation et le remplissage des tranchées, mais avant la pose de la surface de pavage.
Ces essais devront étre effectués en présence de I'ingénieur et d’aprés ces directives,
en conformité avec les exigences de la norme B.N.Q. 1809-300.

10.22 EPREUVE POUR FUITES

Chaque épreuve sera effectuée a une pression de huit cent cinquante (850) KPa pour
une période d'au moins une (1) heure, a moins de directives contraires de la part de
l'ingénieur.

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir la pompe, les manométres et tout
I'appareillage requis pour I'épreuve.

La pompe devra étre raccordée au réseau a la satisfaction de l'ingénieur et les conduites
devront étre remplies d’eau lentement. L'air devra étre chassé du réseau.

Aucune partie du réseau ne sera acceptée si le taux de fuites est supérieur aux valeurs
maximales spécifiées ci-dessous.

Fuite maximale permise dans les conduites d'aqueduc, a une pression de huit cent
cinquante (850) KPa. :

Litres par heure Litres par heure
Diameétre de tuyau
Par 100 joints de conduite | Par 100 métres de conduite

50 mm 1.1 .21

100 mm 2.3 42
150 mm 3.4 .63
200 mm 4.6 .84
250 mm 5.7 1.03
300 mm 6.9 1.25
350 mm 8.0 1.46
400 mm 9.2 1.67
450 mm 10.6 1.88
500 mm 11.6 2.08
550 mm 13.8 2.51

Lorsque le taux de fuites est supérieur aux valeurs maximales indiquées ci-haut, le
promoteur et son entrepreneur devront localiser et réparer les fuites, a leurs frais, et ils
devront répéter I'épreuve a I'entiére satisfaction de l'ingénieur.
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10.23 DESINFECTION DU RESEAU
La désinfection des conduites d'aqueduc se fera aprés les épreuves pour fuites selon la

norme de 'AWMW.A. C-601, «Standard for Desinfecting Watermains». La teneur
résiduelle en chlore devra étre de cinquante (50) ppm pendant vingt-quatre (24) heures.
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1.

CAHIER DES CHARGES PARTIC!JLIERES
POUR LA CONSTRUCTION D’EGOUT

RESEAU D’EGOUT
MATERIAUX
11.1 CONDITIONS GENERALES

Toutes les clauses contenues dans le cahier des charges générales font partie
intégrante du présent cahier des charges particuliéres et régissent toutes les phases des
travaux.

11.2 NORMES

Les clauses techniques générales normalisées NQ 1809-300 intitulées «conduites d'eau
et d'égout» régissent la construction des conduites d'égout. Les spécifications
complémentaires qui suivent s'appliquent également a la construction des conduites
d’'égout. Les conduites, les raccords et les joints d’'étanchéité doivent étre conformes aux
exigences de la norme BNQ 3624-135.

11.3 ETENDUE DES TRAVAUX

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir tous les matériaux, l'outillage et la
main-d’ceuvre nécessaires a 'exécution des travaux d'égouts.

Ces ouvrages comprennent 'excavation, la fourniture et la pose des conduites d'égout
et des puisards, la fourniture et la pose ou la construction des regards, le remplissage de
la tranchée, le transport du surplus d’excavation ainsi que tout le travail accessoire
nécessaire a la bonne exécution des travaux.

11.4 CONDUITE PRINCIPALE
Les conduites principales d'égout sanitaire sont en PVC (polychlorure de vinyle) avec
une épaisseur de paroi correspondant a SDR-35. Le diamétre minimum des conduites

principales sanitaires est de 250 mm.

Tous les joints et raccordements sur les conduites principales sanitaires doivent étre
munis de garniture de caoutchouc.

Les conduites d'égout pluvial doivent étre de type «Ultra-Rib» ou «Big-O» avec intérieur
lisse.
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11.5 PIECES EN FONTE

La fonte des cadres et tampons pour les regards et les grilles et trappes pour les
puisards devra étre conforme a la norme C-20 la plus récente de IASTM.

Les piéces en fonte devront avoir les dimensions et le poids indiqués dans les
documents de soumission. Les piéces ne devront pas étre spongieuses ni présenter
aucune fissure, boursouflure ou autre défectuosité susceptibles d’affecter sa solidité ou
son apparence. Les surfaces portantes entre les supports et les couvercles seront
usinées afin d'assurer un support parfait.

11.6 2 CADRES ET TAMPONS POUR LES REGARDS

Les cadres et tampons pour les regards devront porter linscription «EGOUT
SANITAIRE» ou «EGOUT PLUVIAL» selon le cas, ainsi que linscription «MONT-
TREMBLANT».

Les cadres et tampons sont de type cadre-guideur ajustables a sieges résilients incluant
la protection antibdton modele AJ775-SR de Mueller Canada Inc. ou équivalent
approuvé par l'ingénieur. Les cadres de type ajustable doivent avoir une hauteur de 250
mm et les guideurs une hauteur de 150 mm.

Le cadre devra avoir une ouverture de 710 mm de diamétre sur une base de 1065 mm
de diamétre extérieur et une pesanteur totale de 310 kg.

11.7 GRILLES ET TRAPPES DE PUISARDS

Les grilles et cadres de grilles pour les puisards seront circulaires, d'un diamétre de 750
mm et d'un poids de 75 kg (modéle P-1 anti-vélo pour la grille et CP-12 pour le cadre de

la Fonderie Laperle Limitée, ou équivalent approuvé par 'ingénieur).

Les trappes de puisards seront du modéle T-1 de la Fonderie Laperle Limitée, ou
équivalent approuvé par l'ingénieur.

Les piéces pour les cadres, grilles et trappes doivent étre coulées en fonte grise
conforme a la norme ASTM A-48, classe 25B.

Tous les puisards devront étre munis d’'une réserve minimale de 300 mm et d’'une
«cloche» a la conduite de I'exutoire.

11.8 BARREAUX D’ECHELLE

Les barreaux d'échelle, pour les regards d'égouts ou autres structures, seront en acier
galvanisé.
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12,

119 PIERRE

La pierre spécifi€e comme assise des conduites, regards et puisards ou matériau de
remplissage sera un mélange de classe «A».

CONSTRUCTION DE L’EGOUT

POSE DE L’EGOUT

121 POSE DES CONDUITES

Le promoteur et son entrepreneur fourniront le systéeme de cordes d’alignement et leurs
supports appropriés ou un appareil a rayon laser pour s'assurer de la pose des

conduites a l'alignement et au niveau prévu aux plans.

La pose des conduites commencera au point bas de la ligne. Les extrémités femelles
des conduites devront étre posées vers I'amont.

Tous les joints devront étre exécutés avec le plus grand soin, de fagon a obtenir une
jonction parfaite entre les conduites et un radier lisse et uniforme.

122  ISOLATION

Toute conduite d'égout et/ou branchement dont la distance entre la couronne du tuyau
et le profil final de la chaussée est inférieure a 2,40 métres doit étre protégée du gel par
un isolant de marque styrofoam HI-60 de la compagnie Dow selon la méthode de
conception de cette derniére.

12.3 RACCORDEMENTS AUX RESEAUX D’EGOUT EXISTANTS

Les raccordements avec les réseaux d'égout existants devront étre construits selon les
régles de l'art, suivant les dessins de détail et/ou les indications de I'ingénieur.

Le promoteur et son entrepreneur doivent maintenir en service les conduites existantes.
S'il est indiqué au contrat qu'ils doivent les abandonner, ils doivent s’assurer, avant de le
faire, que tous les branchements des riverains sont raccordés au nouveau systéme.

Il est défendu de raccorder les conduites existantes au nouveau réseau sans avoir
obtenu la permission écrite de 'ingénieur et de la Ville.

Le promoteur et son entrepreneur n'ont en aucun cas le droit d'utiliser les réseaux

existants ou d'en interrompre le service, sans entente préalable avec l'ingénieur et la
Ville.
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Suite a 'approbation de la Ville, le promoteur et son entrepreneur doivent aviser par écrit
48 heures a l'avance tous les usagers qui seront affectés par l'interruption des services
d’égout.

124 ENTREES DE SERVICE

Les branchements de services sanitaires et pluviaux auront un diamétre minimum de
150 mm dont les conduites seront en PVC SDR-28 et avoir une pente minimale de 2%.

Lorsqu’'un branchement de service d'égout sanitaire égal ou supérieur a 200 mm est
projeté, un regard doit étre installé sur la conduite principale dans la rue. De plus, la
distance séparant le branchement pluvial du branchement sanitaire sera d’au minimum
1,75m.

Le branchement sanitaire doit toujours étre a droite du branchement pluvial en regardant
vers la rue. lls doivent étre raccordés a l'aide d’'un Té monolithique conforme aux
normes. lls doivent se terminer par un bout femelle et un bouchon étanche a la ligne de
propriété.

Lorsque nécessaire des coudes a longs rayons seulement peuvent étre utilisés. Le
promoteur et son entrepreneur doivent réaliser les entrées de service a tous les terrains
vacants ou non, appartenant ou pas au promoteur.

Si I'entrée de service est existante a la ligne de rue, le promoteur et son entrepreneur
devront faire le raccordement avec cette entrée et la conduite qu'ils ont posée, a leurs
frais, selon les directives de l'ingénieur.

Si I'extrémité de I'entrée de service est dans le roc, le promoteur et son entrepreneur
devront dynamiter ce roc trois (3) métres en arriére de I'extrémité de I'entrée.

Le point de jonction a la conduite principale devra se trouver dans le tiers supérieur de
cette derniére et les deux conduites devront former un angle de 90°. Si le raccordement
doit se faire suivant un angle différent, les conduites devront étre placées de maniére a
ce que I'égout s'écoule dans le sens du courant.

Lors de la perforation, a I'aide d'une scie rotative, de la conduite principale, le promoteur
et son entrepreneur devront prendre soin d’effectuer un travail net et propre. L'armature
de la conduite, s'il y a lieu, devra étre coupée et non repliée a l'intérieur de celle-ci. Les
débris tombés a l'intérieur de la conduite devront étre enlevés.

L'emploi d'une masse afin de briser la conduite est interdit. Le promoteur et son
entrepreneur devront utiliser un outil spécial pour le percage de la conduite (du type
vendu par la compagnie Stihl Chain Saw Limitée).

Un témoin de 50 mm par 75 mm a partir de la conduite et dépassant de 1,0 métre le
terrain naturel localisera I'extrémité des branchements.
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13.

12.5  EXTREMITE DES RACCORDEMENTS

L'extrémité des entrées de service devra se situer a moins de 600 mm de la limite
d’emprise de la rue dans un sens ou l'autre. Toutes les entrées devront se terminer par
un joint standard et étre munies d’'un bouchon avec un joint de caoutchouc.

A Ia fin des entrées de service, le promoteur et son entrepreneur devront poser une
perche témoin a partir de la conduite jusqu'a au moins un pied au-dessus du sol pour
faciliter la localisation a la ligne de rue.

STRUCTURE DE DRAINAGE
13.1 GESTION OPTIMALE DES EAUX PLUVIALES

La gestion optimale des eaux pluviales consiste a réduire les conséquences de
l'urbanisation sur les réseaux et sur les cours d'eau. Par l'utilisation de différentes
techniques, la gestion optimale des eaux pluviales doit :

e Tenter de préserver ou de reproduire les conditions hydrologiques qui existaient
avant le développement;
e  Fournir un contréle qualitatif en maximisant I'enlévement des polluants.

A moins d'avis contraire ou de situation particuliére, les exigences du ministére de
I'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) concernant
la gestion des eaux pluviales doivent étre appliquées. Pour les cas ol ces exigences ne
s'appliquent pas, se référer aux présentes normes ou au réglement sur les
branchements et rejets au réseau d'égouts.

Dans I'élaboration de la gestion des eaux pluviales, le concepteur doit tenir compte du
contréle quantitatif des eaux de ruissellement, mais également de I'amélioration de la
qualité de celles-ci. Il doit, entre autres, considérer certains critéres spécifiques pour les
éléments suivants :

e Transport de I'eau pluviale (conduite et rue);
o Reétention de I'eau pluviale (bassin).

13.2 REGARDS D’EGOUT SANITAIRES ET PLUVIAUX

Les regards d'égout sanitaires et pluviaux conformes a la norme BNQ 2622-400 seront
des regards préfabriqués monolithes de type M-1200 pour les conduites de 600mm et
moins, M-1600 pour les conduites de diamétre jusqu'a 900mm, M-2100 pour des
conduites de diamétre jusqu'a 1 200mm, et M-2400 pour des conduites de diamétre
jusqu’a 1525mm. Les ouvertures devront avoir une garniture de caoutchouc de type P-
LOK pour assurer leur étanchéité. Les trous de soulévement seront permis a condition
qu'ils ne traversent pas la paroi du regard de part en part. La cheminée d’accés a un
diameétre minimal de 915mm.
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Le promoteur et son entrepreneur devront soumettre a l'ingénieur pour approbation, le
nom du manufacturier ainsi que les modéles de regards qu'il se propose d'utiliser.

Le fond des regards devra étre terminé en arc de cercle (cunette) pour former un canal
continu aussi bien pour les conduites a angle que pour les conduites en ligne.

Dans ce dernier cas, les conduites devront passer a travers le regard et le dessus de la
conduite coupé jusqu'au demi-diameétre. Le fond du regard de chaque cété de la
conduite devra étre remblayé avec du béton de 30 Mpa dans le but de construire une
cunette.

La distance maximum entre les regards est de 90 métres.

13.3 AJUSTEMENT DU CADRE ET TAMPON

Le cadre et tampon d'un regard d’égout devront étre ajustés a 10 mm sous le niveau
final de la rue dans le cas d’'un regard dans une chaussée pavée, a 50 mm sous le
niveau final de la rue dans le cas d'un regard d'égout dans une fondation et 150 a 300
mm au-dessus du terrain naturel dans le cas d'un regard d’égout hors chaussée.

13.4 REGARDS D’EGOUTS COULES EN PLACE

Lorsque des regards d’'égouts sanitaires ou pluviaux doivent étre coulés en place, ils
devront étre construits conformément aux plans de détails fournis pour ces regards.

13.5 PUISARDS

Les puisards de type P-1 seront faits de sections circulaires préfabriquées en béton
armé, traitées a I'huile de lin bouillie. Le promoteur et son entrepreneur construiront les
puisards a I'endroit et a I'élévation désignés par l'ingénieur ou montrés sur les plans.
Celui-ci se réserve le droit d'en augmenter ou diminuer le nombre ou d'en changer
I'emplacement.

Le remplissage au complet de I'excavation autour du puisard devra étre fait avec des
matériaux de classe «A».

Le raccordement des puisards a I'égout se fera au centre de I'égout au moyen de
conduites en CPV DR-35 de 200 mm @, a angle d’environ 60° avec la direction de
I'écoulement.

Ces raccordements seront effectués a l'aide de tés ou de sellettes spéciales s’adaptant
parfaitement a la courbure de la conduite. Un joint de mortier sera fait au branchement.

On devra éviter, autant que possible, de faire deux raccordements sur une méme feuille

de conduite. Si deux raccordements doivent étre faits sur [a méme feuille, la distance
entre les deux devra étre de 1 métre minimum.
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Tous les puisards seront ajustés au niveau projeté de la rue avec un retrait de 20 mm
sous le niveau du pavage projeté.

Les puisards doivent étre installés le plus possible aux lignes de lot, entre 2 terrains.

L'espacement minimal des puisards doit étre de 40 métres et assurer 60 métres au
maximum de distance drainée. Au point bas, la distance drainée maximale est 35 métres
de chaque c6té du puisard. En ce qui concerne les cercles de virage, I'espacement entre
les puisards doit étre de 30 métres.

13.6 PALIERS DE SECURITE

Si la hauteur totale du regard est supérieure a six (6) métres, des paliers de sécurité en
acier galvanisé (caillebotis) constitués de deux grilles pouvant étre ouvertes
indépendamment I'une de I'autre doivent étre installés selon un espacement régulier (au
plus tous les six metres).

13.7 REGARDS A CHUTE

Lorsque la différence entre le radier, a I'entrée d'un regard, et la couronne de la conduite
de sortie est supérieure a 600 mm, le regard doit é&tre muni d'un réflecteur constitué d'un
muret en acier galvanisé ou en béton armé ancré aux parois du regard a l'opposé des
échelons.

13.8  STATION DE POMPAGE

Lorsqu'une station de pompage est requise afin d'étre en mesure d'acheminer les eaux
usées en direction de l'usine d’'épuration, celle-ci devra étre minimalement munie des
équipements suivants et congue conformément aux dispositions y ayant trait a l'intérieur
de la directive 004;

e Un abri tempéré extérieur;

e Un acceés distinct et deux cases de stationnement dédiées a la station de pompage;

e Deux pompes ou plus avec variateurs de vitesse, selon le concept, dont une pompe
sera en mesure de pomper le débit de pointe instantané lorsque le poste sera congu
avec deux pompes. Les pompes devront fonctionner en alternance de fagon
automatisée;

¢ Un automate programmable avec interface opérateur de type « Touch Panel » muni
d’'un bloc d’alimentation UPS;

e Une génératrice de marque Onan avec volet mécanisé et un commutateur de

transfert automatique «tfransfer switch»,

Une alimentation en eau pour I'entretien de la station;

Un compteur d’heures et un ampéremétre pour chaque pompe;,

Un bouton d’accusé d'alarme par pompe;

Une sonde de niveau de type radar, ainsi que des flottes de type bulle a bulle pour le

départ et I'arrét des pompes
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Un indicateur extérieur (lumiére) en cas de malfonction;

Un équipement de type parafoudre;

Le raccordement au systéme de télémétrie;

Une serrure harmonisée au systéme de clés maitresses de la Ville;

Un indicateur et un enregistreur électronique de débit de surverse, s'il y a lieu;
Un treuil électrique;

Une potence;

Un robinet de chasse et mélange sur chaque pompe;

Un systéme de vaporisation afin de neutraliser les odeurs nauséabondes;
Des systémes de contrble des transitoires hydrauliques;

Des purgeurs d’air aux endroits appropriés sur la conduite de refoulement;
Des bouches de nettoyage sur la conduite de refoulement;

Un réservoir a carburant avec réservoir de sécurité;

Un systéme de ventilation;

Un systéme de garde-corps permanent autour des ouvertures;

La désignation des panneaux.

13.9  CALIBRATION DE LA STATION DE POMPAGE

Pour chaque essai de pompage, I'entrepreneur du promoteur doit prendre en note les
lectures suivantes : les niveaux de départ et d'arrét, le volume pompé, le temps de
pompage et 'ampérage sur les trois phases.

Les essais de pompage doivent étre réalisés sur la pompe P1, sur la pompe P2 et sur

les pompes P1 et P2 en simultané. Un minimum de trois essais de pompage est requis
pour chacun des cas précités. Une différence maximum de 3 % au niveau du débit est

exigée pour l'acceptation d'un lot de trois essais.

Le promoteur doit faire procéder, avec l'aide de ses fournisseurs et/ou de ses sous-
traitants, a des essais de fonctionnement et de performance a sec ou en charge, selon
le cas, sur tout I'équipement et les matériaux, selon la demande et les directives de
l'ingénieur, ceci afin de vérifier que les conditions spécifiques d'usage et d’opération sont
rencontrées.

Lors de ces essais, I'entrepreneur doit procéder a la formation des opérateurs de la
municipalité en rapport a l'opération et a I'entretien des équipements fournis. Les
explications transmises doivent étre incluses dans les manuels de service. Cette
formation doit étre donnée par du personnel compétent de I'entrepreneur et des
différents fournisseurs. Les représentants des différents fournisseurs d’équipements
doivent consacrer un minimum de trois heures a cette formation, cela en plus de la
période de réalisation des essais.
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15.

REMBLAI
14.1 REMPLISSAGE DE LA TRANCHEE

L'assise de la tranchée sera faite avec des matériaux granulaires compactés tel que
décrits a l'intérieur du présent cahier des charges. L'espace entre la conduite et les
parois de la tranchée sera rempli avec le méme matériau granulaire posé par couches
successives de cent cinquante (150) mm et pilonné mécaniquement jusqu’'a trois cents
(300) mm au-dessus de la conduite.

Le reste du remplissage pourra étre effectué avec les matériaux d'excavation exempts
de pierre de plus de trois cents (300) mm de grosseur.

Si l'ingénieur juge que les matériaux d'excavation sont impropres au remplissage, le
promoteur et son entrepreneur devront fournir, a leurs frais, un matériau de remplissage
acceptable par l'ingénieur.

14.2 NETTOYAGE DES TRAVAUX

Le promoteur et son entrepreneur sont tenus de nettoyer toutes les conduites d'égouts
tous les puisards, boites de vannes et regards de tout débris, quel qu’'en soit l'origine
(terre, pierre, asphalte, etc...) a la fin de leurs travaux, et ce méme s'il y a des
dépressions qui nécessitent plus de temps de nettoyage. lls doivent prévoir I'équipement
nécessaire pour ce travail et le faire approuver.

EPREUVES ET INSPECTION
15.1 ALIGNEMENT

Apres le remplissage de la tranchée jusqu'a cing cents (500) mm au-dessus de la
conduite, le promoteur et son entrepreneur devront vérifier I'alignement de I'égout au
moyen d'un laser dirigé d’'un regard a l'autre. Le promoteur et son entrepreneur devront
corriger immédiatement les défauts d'alignement. Si ce dernier est satisfaisant, le
promoteur et son entrepreneur pourront continuer le remplissage. Toute obstruction ou
saleté a l'intérieur des conduites et des structures de drainage devront étre enlevées et
les tuyaux nettoyés a la satisfaction de I'ingénieur.

15.2 ETANCHEITE

Le promoteur et son entrepreneur devront effectuer des tests d'infiltration et/ou
d'exfiltration sur les regards et les conduites. Le promoteur et son entrepreneur devront
fournir, a leurs frais, le personnel et I'équipement nécessaires pour ces épreuves.
L'ingénieur déterminera le genre de tests a étre effectués.
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15.3 INSPECTION PAR TELEVISION

L'inspection de I'égout se fera par télévision en circuit fermé. Les frais de cette
inspection sont a la charge du promoteur. Celui-ci devra déléguer un représentant lors
de cette inspection.

Le promoteur et son entrepreneur devront réparer sans délai, toutes les fuites, les bris

ou toute autre défectuosité qui auraient été décelés par la télévision, s'il y a présence de
défectuosités.
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16.

CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES
POUR LA CONSTRUCTION DE RUES ET TROTTOIRS

CONSTRUCTION DE RUES ET DE TROTTOIRS
16.1 CONDITIONS GENERALES

La conception et la construction des rues, bordures et trottoirs devront étre conformes
au Reglement municipal de construction de rues no. 2001-18, au cahier des charges et
devis généraux (C.C.D.G.) du Québec, version la plus récente, ainsi qu’aux normes
canadiennes de conception géométrique des routes.

16.2 NORMES

Les matériaux utilisés doivent étre conformes aux exigences stipulées dans normes du
ministére des Transports du Québec (M.T.Q.) sur les matériaux. Les matériaux
provenant de carriéres ou de sabliéres doivent étre exploités selon les exigences du
C.C.D.G. et étre transportés de maniére a éviter la formation d'orniéres et de
dépressions au niveau des infrastructures et des diverses couches composant les
fondations de chaussée. Les dépressions et les orniéres supérieures a I'écart admissible
au niveau de l'infrastructure doivent étre corrigées.

16.3  VITESSE DE CONCEPTION

Lors de I'élaboration des profils horizontal et vertical, la vitesse de conception utilisée
doit correspondre a la vitesse affichée + 10 km/h. Le consultant doit s’assurer de
respecter la distance de visibilité d'arrét conformément au chapitre 7 du Tome | des
Normes — Quvrages routiers du MTMDET.

16.4 DEBLAIS

Les déblais désignent la partie des terrassements comprenant le total des coupes de
terrain a exécuter, a l'intérieur des limites d’emprise, suivant les plans et devis modifiés
ou non par l'ingénieur au cours des travaux.

Les déblais incluent également les terrassements nécessaires pour :

e [aménagement des entrées privées et des raccordements aux chemins
transversaux;

o le creusage des fossés latéraux et transversaux dans les limites d’emprises
indiquées aux plans;
I'aménagement des transitions;

¢ la mise en réserve de matériaux pour utilisation future;
la fragmentation, I'excavation et le transport des revétements bitumineux existants;
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e l'enlévement total des tourbes, terre noire, matiéres organiques et tout sol de faible
consistance jusqu’au sol ferme.

e Les rebuts de béton et autres matériaux inutiles provenant de ce projet doivent étre
transportés hors du site et disposés aux frais du promoteur de fagon conforme aux lois
et réglements en vigueur au MELCC et de la Ville. Le promoteur est responsable
d'obtenir les autorisations requises ou il compte disposer des matériaux et rebuts et
fournir a la Ville une copie de ces autorisations au préalable.

16.5 SOUS-FONDATION DE CHAUSSEE
La sous-fondation consiste en 300 mm de matériaux classe A.

Les matériaux de sous-fondation doivent étre conformes aux exigences stipulées dans
la norme 2103 du ministére des Transports du Québec.

Le degré de compacité exigé est 98% de la masse volumique séche maximale «Proctor
modifié».

Avant la pose des fondations, la surface de la sous-fondation doit étre libre d’orniéres et
autres dépressions, et tout écart de plus de 20 mm du niveau requis doit étre corrigé.

16.6 FONDATION DE CHAUSSEE

La fondation comprend une fondation inférieure et une fondation supérieure. La
fondation inférieure consiste en 300 mm de pierre concassée 56-0 fragmentée a 100%
et la fondation supérieure en 200 mm de pierre concassée 20-0 fragmentée a 100%, le
tout provenant d'une carriére.

Les matériaux de la fondation inférieure doivent répondre aux exigences du fuseau
granulométrique MG-56 du M.T.Q. et étre conformes aux normes 2101 et 2102 du
M.T.Q. aprés compaction.

Les matériaux de la fondation supérieure doivent répondre aux exigences du fuseau
granulométrique MG-20 du M.T.Q. et étre conforme aux normes 2101 et 2102 du M.T.Q.
aprés compaction.

Le granulat de fondation est épandu par couche uniforme d’'une épaisseur maximale de
300mm. Au fur et a mesure du déversement des granulats, la surface est nivelée,
humectée ou asséchée, si nécessaire, en vue d'obtenir la teneur en eau optimale
Proctor. La surface est ensuite densifiée.

16.7  NIVEAU FINAL
L'ingénieur se réserve le droit d'effectuer des changements aux alignements ou aux

profils montrés sur les plans. Lorsque le promoteur et son entrepreneur sont avisés d'un
tel changement, il doit s’y conformer sans apporter de retard aux travaux.
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Le profil longitudinal minimum est de 0,5% et maximum de 12% (a I'exception des
dispositions a cet effet a l'intérieur du reglement 2001-18), le profil transversal final est
de 2,5% (a I'exception de certaines courbes qui pourront étre en plein devers) et, a
moins d'avis contraire de l'ingénieur ou de la Ville, devront étre conformes a ceux
indiqués aux plans et profils.

16.8 MELANGE BITUMINEUX

A moins d'avis contraire de la Ville, le revétement bitumineux des rues locales doit étre
au minimum de 65 mm d’'épaisseur posé en une couche avec un mélange de type
ESG-14 a un taux d'épandage de 150 kg/m2.

Le revétement bitumineux des routes collectrices et artéres principales doit étre au
minimum de 100 mm posés en deux (2) couches avec une période de gel-dégel entre
I'application des deux couches.

Les mélanges du béton bitumineux seront de 150 kg/m2 de ESG-14 pour la couche de
base et 90 kg/m2 de ESG-10 pour la couche d'usure.

Il est a noter que les épaisseurs minimales spécifiées prévalent sur les taux de pose
mentionnés.

Toute rue devra étre asphaltée sur une largeur minimale de 7 meétres pour une rue avec
fossé et de 9,0 métres pour une rue avec bordure ou trottoirs.

16.9 ENTREES PRIVEES

Le promoteur et son entrepreneur devront procéder a la réfection des entrées privées en
procédant a la réfection de la fondation a l'aide de 200mm de pierre concassée
compactée a un taux de 98% du proctor modifié et par I'application de 50mm de
mélange bitumineux de type ESG-14. Le trait de scie sera aussi réalisé de fagon
rectiligne sur la pleine largeur de I'entrée a une distance permettant une douce transition
entre I'entrée privée et le profil du chemin.

16.10 TEMPERATURE

L'ingénieur se réserve le droit d’arréter les travaux si les conditions atmosphériques ne
lui paraissent pas convenables.

16.11 REMISE EN ETAT DE LA CHAUSSEE

Aprés la construction de la chaussée, le promoteur et son entrepreneur demeurent
responsables de la maintenir selon les alignements prévus aux plans et profils a la
satisfaction de l'ingénieur et de la Ville et ce durant, au minimum, une année aprés
I'acceptation provisoire des travaux.
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Si lingénieur ou la Ville constate un ou des affaissements dans la chaussée, le
promoteur et son entrepreneur devront rétablir le profil longitudinal et transversal prévu
aux plans et profils a l'aide de matériaux granulaires identiques a ceux qui la compose
aprés l'avoir scarifié et débarrassé des matériaux indésirables (boue, argile, etc.).

16.12 GLISSIERES DE SECURITE

L'ingénieur doit se réféerer au Tome 1 des Normes du ministére des Transports du
Québec, intitulé Conception Routiére, en ce qui concerne la justification de glissiéres de
sécurité. La Ville se réserve le droit d’'exiger, sous certaines conditions, I'implantation
d’'un élément de sécurité ou elle en juge la nécessité. Toutes les glissiéres de sécurité
devront étre munies de poteaux de 8po. x 8po. x 8pi. avec espaceurs et bouts tampons
aux extréemités.

16.13 FONDATION GRANULAIRE DES TROTTOIRS ET BORDURES

Les trottoirs ou bordures reposeront sur une fondation de pierre nette de 20 mm, ayant
une épaisseur minimale de 150 mm.

Au moment du bétonnage, la surface de la fondation devra étre humectée afin de ne pas
absorber I'eau du béton.

Les trottoirs doivent avoir une largeur minimale de 1,5 métre et les bordures avoir une
hauteur minimum de 400mm et une largeur au sommet de 200mm.

Dans tous les cas, sauf aux entrées charretieres, aux traverses de piétons et bateaux
pavés, le béton excédera de 175 mm le niveau final du pavage.

Tout béton exposé aux intempéries sera traité et protégé afin de permettre un
mdrissement adéquat, le tout conformément a la norme CAN/CSA-A23.1-M30. Du béton
avec une résistance a la compression de 35 Mpa a 28 jours avec 5% a 7% d'air entrainé
sera utilisé, le tout conforme a la norme BNQ 2629-520.

Des essais de résistance a la compression devront étre effectués a 7 jours et 28 jours
par un laboratoire accrédité et devront étre déposés a l'ingénieur et a la Ville.

16.14 GRANULATS POUR LE BETON CIMENT

Les granulats utilisés dans le béton doivent étre conformes a la norme CAN/CSA A23.1-
M90.

Le sable devra étre propre, a grains durs, résistants aux chocs et devra étre exempt de
toutes substances gélives ou préjudiciables a la prise du ciment Portland.
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La pierre concassée entrant dans la confection des trottoirs et des bordures devra
répondre aux exigences de la section 14 du cahier des charges et devis général du
ministere des Transports du Québec; elle devra étre nette, durable, exempte de
poussiére et de matiéres organiques, ne pas étre schisteuse et ne pas contenir de
fragments plats ou allongés.

16.15 EAU

L'eau employée dans le gachage du béton devra étre nette et exempte d'huile, de
matiéres végétales, acides ou alcalines.

Elle doit respecter les exigences de la norme BNQ 2621-900

16.16 AGENT D’OCCLUSION D’AIR ET DISPERSANT

Tous les agents d’occlusion d’air employés dans la fabrication du béton devront étre
conformes aux exigences de la CAN/CSA-A23.1-M90 et leur emploi de méme que
I'agent dispersant devront étre approuvés par l'ingénieur.

16.17 BETON DE CIMENT PREMELANGE

Les ingrédients seront malaxés soit dans une usine centrale et transportés dans des
camions agitateurs ou malaxés dans un camion malaxeur.

Le béton gaché dans un camion malaxeur sera agité pendant au moins 70 tours du
tambour aprés que tous les ingrédients, y compris I'eau, auront été chargés dans la
bétonniére.

Tout béton transporté dans un camion malaxeur ou agitateur devra étre déchargé au
plus tard une heure et quart aprés I'addition du ciment a I'eau et aux agrégats.

Toute livraison de béton devra étre accompagnée d'une formule officielle du fournisseur
dament signée et indiquant le mélange employé, I'affaissement, la grosseur de I'agrégat
maximum, la quantité de béton livré, I'heure du mélange, et tous les autres
renseignements demandés par l'ingénieur.

Il ne sera pas permis lors de la livraison du béton d’'ajouter de 'eau au mélange

16.18 QUALITE DU BETON DE CIMENT

Le béton devra avoir une résistance minimale a la compression de 35 MPa a 28
jours et étre dosé de fagcon a rencontrer la classe d’exposition C-2 de la norme
CAN/SCA A23.1-M90. L'agrégat maximum sera de 10mm et la teneur en air dans le
béton sera de 5 a 7 %. L'affaissement du béton ne devra pas excéder 100mm (slump),
sans étre moindre que 60mm pour les trottoirs couiés en place.
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16.19 TRAVAUX DE BETONNAGE

Avant les travaux de bétonnage, un arrosage convenable de la fondation en pierre sera
effectué. Le béton frais sera déposé sur la fondation en pierre le plus prés possible de
sa position définitive. [l sera bien damé, surtout prés des coffrages et des joints afin
d'éliminer les vides.

Le béton sera posé au moins 10 mm plus haut que la surface finale afin de permettre un
bon régalage.

Le béton ne sera pas déposé sur une fondation gelée et pour la protection par temps
froid, I'entrepreneur doit se référer a la norme CAN/CSA A23.1-M90.

16.20 DIMENSION DES DALLES DE TROTTOIRS

Les dalles de trottoir ne devront pas avoir plus de 1500mm de longueur et ne devront
pas excéder 2,3 métres carrés de surface.

16.21 JOINTS MATERIAUX

L’Entrepreneur devra faire dans les trottoirs différents types de joints.

Joints d'isolement

L'entrepreneur devra mettre ce type de joints pour séparer la dalle du trottoir lorsque
cette derniere entre en contact avec un mur, une colonne ou toute autre structure
existante. Ce type de joint sert 8 empécher I'adhésion des structures et permet
I'élasticité du joint.

Une bande isolante rigide imprégnée de bitume, feutre a toiture ou polyéthyléne est
accepté. Le joint peut étre imperméabilisé ou non.

Joints de construction transversaux

Ces joints sont nécessaires lorsque le béton a commencé sa prise. Un arrét de plus
d’'une heure est considéré comme tel. L'Entrepreneur devra de préférence faire les joints
de construction a I'emplacement d'un joint de retrait-flexion ou de dilatation. Si tel n'est
pas le cas, 'Entrepreneur devra construire ces joints de la méme fagon que les joints de
retrait-flexion transversaux et étre a au moins 1200mm de tout autre joint.

Joints de dilatation transversaux

L’Entrepreneur construira des joints de dilatation a tous les 15 métres linéaires. Ces
joints comportent un corps de joints d'une épaisseur de 19 a 38 mm, constitué d'un
matériau compressible conforme aux exigences de la norme D 1751 de 'ASTM et fixé a
angle droit par rapport a la surface de la dalle.
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L'espace compris entre le haut du corps de joints et la surface de la dalle est au moins
égal a I'épaisseur du corps de joint et est obstrué pendant le bétonnage par une réserve
appropriée.

Un congé de rayon de 6mm est exécuté sur les lévres du joint.

Le corps du joint doit éventuellement étre découpé pour épouser la forme de la rainure
ou de la languette des dalles adjacentes

Joints de retrait-flexion transversaux

L’Entrepreneur construira des joints de retrait :

a tous les 4,5 métres;

de chaque cbté de la partie basse;

a chaque extrémité des rayons;

chaque fois que des structures sont enclavées dans le trottoir.

Ces joints de retrait consistent en une planchette asphaltique de 50mm de hauteur et de
12mm d’'épaisseur, posée transversalement sur toute la largeur du trottoir. Cette planche
doit étre posée perpendiculairement a I'axe du trottoir et 'espace compris entre le haut
de la planche et la surface de la dalle doit étre de 19mm. Une rainure d'une profondeur
maximale de 19mm et d'une largeur de 9mm doit étre exécutée a laide d'un outil
marqueur sur toute la longueur du joint. Un congé de rayon de 6mm est exécuté sur les
léevres du joint.

Joints d’esthétigue

Les joints d'esthétique, réalisés aux intervalles réguliers a tout le 1,5 métre, seront faits a
I'aide d’'un outil marqueur dont la trace sera de 40mm maximum en profondeur et de
10mm en largeur. Ces joints seront perpendiculaires a I'axe longitudinal du trottoir. Les
bords de la rainure doivent étre arrondis suivant un arc de cercle de 6mm de rayon.

16.22 FINITION DU BETON

La surface du béton sera aplanie au moyen d'une latte de régalage reposant sur les
coffres de fagon a obtenir le niveau désiré, et finie avec une truelle de bois en prenant
bien soin de ne pas trop attirer la laitance a la surface. Avant que le béton ne fasse sa
prise initiale, on reprendra le fini en passant une seconde fois la truelle de bois de fagon
a éliminer a la surface les irrégularités, dépressions ou toute autre défectuosité mineure.

Lorsque le béton a atteint une certaine consistance, les arétes des dalles seront
arrondies a la surface avec des outils appropriés. A la suite de ces opérations, on
reprendra la finition de toutes les arétes. En aucun cas, la truelle d'acier ne sera permise
pour la finition du béton.
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16.23 MURISSEMENT ET PROTECTION

Immédiatement aprés les opérations de finition et lorsque le béton aura suffisamment
fait prise, la surface du trottoir et/ou de la bordure devra étre murie selon les dispositions
de l'article 21 de la norme CAN/CSA A23.1-M90.

La méthode de mdrissement choisie par I'entrepreneur sera soumise a I'approbation de
la Ville et le produit de cure, le type, la méthode et le taux d'application doivent
également étre soumis pour approbation.

Aprés chacune des coulées de béton, lors que le béton aura suffisamment mdri afin
d’éviter que les toiles de jute y laissent des traces (approximativement 2 @ 3 heures
apres une coulée), la surface de béton devra obligatoirement étre protégée par une toile
de jute humide afin d'assurer un marissement le plus performant et efficace possible.
L'entrepreneur devra se procurer assez de baches (toile de jute) pour couvrir
complétement toutes les sections qui auront été coulées au cours des heures
précédentes. Les toiles de jute permettent d’assurer la cure du béton en atmosphére
humide, en procédant a la mise en place de deux épaisseurs de toiles prémouillées sur
la surface du béton, et les maintenir continuellement humides pendant une période
minimale de cure de 24 hres.

L'entrepreneur devra ériger et maintenir des barriéres convenables pour protéger le
trottoir ou la bordure contre tout dommage durant une période de 48 heures suivant la
mise en place du béton. A ses frais, il devra remplacer toute section qui aura été
endommagée avant |'acceptation finale, a la satisfaction du représentant de la Ville. Un
gardien devra étre présent sur les lieux a chaque chantier jusqu'a ce que le béton soit
suffisamment dur afin de permettre aux piétons d'y circuler sans laisser d'empreintes
dans le béton. Si des empreintes de piétons ou d’animaux devaient survenir avant que le
béton ne soit suffisamment mdri, I'entrepreneur devra procéder au remplacement de la
ou des dalles endommagées. Aucune réparation ne sera acceptée.

16.24 BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Si au cours de I'exécution des travaux la température tombe a 5°C (41°F), ou si le
chargé de projet a lieu de croire que dans les 24 heures le thermométre baissera jusqu'a
ce point, I'eau et les agrégats devront étre chauffés et les précautions nécessaires
devront étre prises pour maintenir le béton frais entre 15°C et 25°C et le béton durci a un
minimum de 10°C durant 5 jours puis, au-dessus du point de congélation les 2 jours
suivants.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires, tant dans le choix du
ciment et des autres matériaux que dans ses procedés d'exécution, pour que les
surfaces d'usure et toutes les surfaces exposées aux intempéries ne s'écaillent pas et
demeurent saines et acceptables jusqu’a I'expiration de la période de garantie, méme si
le Propriétaire fait usage de chlorure de sodium et/ou de calcium durant I'hiver pour
I'entretien des bordures et des trottoirs.
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L’Entrepreneur ne pourra se dégager des obligations que lui impose la présente clause
sous prétexte que les matériaux et les mélanges étaient insatisfaisants au moment de la
construction.

16.25 BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

En tout temps, la température du mélange lors de la mise en place doit étre inférieure a
30°C. Au besoin, le surveillant peut exiger I'addition d'un agent retardant la prise pour
faciliter la mise en ceuvre et la finition.

16.26 PROTECTION DES SURFACES DU BETON

La circulation des piétons sur les surfaces de béton est interdite durant vingt-quatre (24)
heures suivant la coulée et les véhicules n'auront pas le droit de traverser les trottoirs et
bordures que soixante-douze (72) heures aprés la pose du béton.

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir et maintenir les barricades, signaux de
direction, gardiens afin d'empécher que le béton ne soit endommagé et sera tenu
responsable de toute détérioration du béton durant les périodes établies.

Durant I'exécution de ses travaux, le promoteur et son entrepreneur prennent toutes les
mesures nécessaires afin de faciliter la circulation des piétons. lls sont tenu également
d'aménager des passerelles temporaires au-dessus du béton frais ou de ses formes de
trottoirs, afin de permettre aux résidents un accés permanent a leur propriété.

16.27 ENTREES CHARRETIERES

Avant de procéder a la mise en place des coffrages, le promoteur et son entrepreneur
doivent verifier auprés de l'ingénieur et la Ville afin de s'assurer que toutes les entrées
ont été prévues. A défaut de se conformer a cette clause, le promoteur et son
entrepreneur seront tenus de refaire lesdites entrées a leurs frais. Dans ce cas la
hauteur du trottoir du coté de la rue sera de 25mm.

16.28 AMENAGEMENT POUR PERSONNES A MOBILITE RESTREINTE

Chaque intersection de rue et aux endroits indiqués par lingénieur ou la Ville, le
promoteur et son entrepreneur doivent aménager des rampes ou bateaux pavés selon
les indications de l'ingénieur.

16.29 SIGNALISATION ET MARQUAGE

Le plan de la signalisation existante et projetée doit étre préparé par le consultant
mandaté au projet. Ce plan doit étre fourni a la Ville a I'étape de conception des plans et
devis 75%.
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Le plan de signalisation et de marquage doit étre approuvé par le comité circulation.
Celui-ci doit étre préparé par l'ingénieur mandaté par le promoteur. Le promoteur doit
faire installer toute la signalisation avant |'acceptation provisoire des travaux. Le
marquage de chaussée devra étre réalisé immédiatement aprés la couche de pavage
finale.

Aucun marquage avec de la peinture n'est autorisé sur des équipements, accessoires
ou infrastructures qui seront conservés et rétrocédés a la Ville. Le cas échéant, le
promoteur devra faire procéder a leur remplacement, et ce, a ses frais.
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17.

CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES
POUR LA CONSTRUCTION D’ECLAIRAGE PUBLIC

ECLAIRAGE PUBLIC
17.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Le promoteur et son entrepreneur devront fournir tous les matériaux, l'outillage et la
main-d’'ceuvre nécessaires a l'exécution des travaux d’éclairage.

Ces ouvrages comprennent I'excavation et le remblayage des requis pour l'installation
des conduits électriques, des bases de béton et des poteaux, les flts, les luminaires, les
porte-banniéres, les photocells, le cabinet d’'alimentation, la fourniture, le transport, la
manutention, linstallation du systéme d'éclairage, les matériaux, les raccordements
électriques, la vérification des circuits et la coordination des travaux avec Hydro-Québec.

17.2 NORMES

Sauf indications contraires, I'entrepreneur doit réaliser ces travaux conformément a la
derniére édition des normes du Code National du Batiment, du Code Canadien de
I'Electricité, premiére partie et modification du Québec, ACNOR C22.10, aux exigences
de la régie du batiment du Québec et des compagnies d'utilités publiques.

Tous les luminaires utilisant la technologie DEL devront avoir un rendu de couleur de
3000K, tout en gardant une performance équivalente ou supérieure au 4000K et ce en
respectant les normes d'éclairage de la Ville.

17.3 POTENCE ET LUMINAIRE SUR POTEAU D’UTILITE PUBLIQUE

La potence elliptique conique devra étre en aluminium naturel poli par rotation de
2440mm (1200mm de surélévation) tel que PASE de BCL ou équivalent approuvé.

Le luminaire a bloc optique scellé de type Cobra de 50W DEL tel que le RSW de Cree.
La répartition de base est de type Il moyen défilé. Le ballast est de type CWI,
autotransformateur a débit réglé et secondaire isolé, cellule photoélectrique électronique
de type D.T.L.

A noter que les colts dinstallation facturés par Hydro-Québec pour linstallation et le
raccordement des appareils sont également assumés en entier par le promoteur.
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17.4 CONDUITS

Tous les conducteurs devront étre insérés a lintérieur de conduits conformément aux
exigences des normes ACNOR C22.2 no 211.2-M «Conduits rigides en polychlorure de
vinyle non plastifié», ACNOR C22.10 «Code de I'électricité du Québec — Code Canadien
de I'Electricité, Premiére partie» et CANJACNOR — C22.2 no 0-M «Exigences générales
— Code Canadien de I'Electricité, Deuxiéme partie».

Tous les conduits et accessoires doivent avoir un diamétre minimal de 50 mm et doivent
étre marqués du sigle CSA ou ACNOR, du diamétre nominal et du nom du fabricant.
17.5 CONDUCTEURS

Tous les conducteurs doivent étre en cuivre et toronnés. Cependant, si I'on doit les
raccorder a des installations existantes avec conducteurs en aluminium, on doit utiliser
des connecteurs appropriés et approuvés pour éviter la corrosion aux raccordements.
17.6 FUTS ET POTENCES

Tous les fats et potences sont en alliage d'aluminium de modéle rétro L21 ou L26 avec
porte-banniéres tel que fabriqué par LUMEC ou équivalent approuvé par l'ingénieur ou
la Ville.

17.7 6LUMINAIRES

Les luminaires au DEL de type rétro L21 et L26 de LUMEC ou équivalent approuvé par
l'ingénieur ou la Ville doivent étre construit d'un bati avec garniture étanche a I'épreuve
des intempéries et munis d'un réfracteur en verre ou en polycarbonate prismatique selon
les indications aux plans et devis.

17.8 BOITES DE CONTROLE

L’'appareil de contréle doit étre installé dans une boite d’aluminium parfaitement étanche
aux intempéries selon les normes C.E.M.A. — type 3R avec une épaisseur de paroi de
3 mm.

17.9 BASE DE BETON

Tous les flts sont installés sur des bases en béton préfabriqués et selon les dimensions
indiquées aux plans.

L’élévation de la surface supérieure de la base est égale a celle du trottoir ou de Ia

bordure et la fagade de la base située a un minimum de 150 mm du dos du trottoir ou de
la bordure.
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17.10 EMPLACEMENT DES LUMINAIRES

Dans la mesure du possible, les luminaires seront installés sur la ligne mitoyenne de
propriété et 'emplacement final déterminé suite a la préparation par l'ingénieur d’'une
etude photométrique. De fagon générale, la distance entre les luminaires devrait varier
entre 25 m et 35 meétres et étre située du cété du trottoir et implanté en quinconce s'ily a
lieu.

Lors de chaque prolongement du réseau routier, le promoteur devra faire installer, a ses
frais, des luminaires conventionnels de type DEL aux cercles de virages, prés des boites
postales et minimalement a tous les deux poteaux du parc Bell. Ceci a moins que ne soit
prévue l'installation sur le projet d'un éclairage décoratif.
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ANNEXE D

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Occupation des batiments :

Aucun permis de construction pour un projet sur un terrain adjacent aux travaux
municipaux visée par le protocole d'entente ne peut étre délivré avant que les
travaux municipaux du niveau | ne soient complétés et approuvés par résolution
du Conseil municipal et, conformément a la réglementation applicable.

Nonobstant le premier paragraphe, un permis de construction pourra étre délivré
si la garantie financiere requise pour les travaux municipaux du niveau |, au
bénéfice de la Ville, est augmenté a 100 % de [|'‘évaluation des codts.
L'occupation des batiments ne pourra se faire que lors de I'acceptation provisoire
des travaux municipaux du niveau |.

Eclairage i

Des lampadaires décoratifs ou conventionnels, modéle approuvé par la Ville,
devront étre installés a l'intersection du 6iéme Rang et dans le rond-point.

Signalisation :

Le requérant s’engage a installer a ses frais toute la signalisation incluant celle
des approches en conformité au réglement sur la signalisation routiére du
ministere des Transports du Québec sur présentation des factures relatives a
I'achat et la pose de la signalisation des noms de rues. Le requérant s’engage a
rembourser a la Ville le montant intégral, et ce, au plus tard 30 jours aprés leur
réception.

Maitre d’ceuvre :

Le requérant est maitre d'ceuvre de I'ensemble des travaux.




RESOLUTION DU CONSEIL D’ADMNISTRATION DE

FORESTERIE LEONARD INC.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : 26 SEPTEMBRE 2018

SIGNATAIRE

IL EST RESOLU de donner autorisation & monsieur Patrick Léonard, résidant au ||
Mont-Tremblant (Québec), président de la compagnie Foresterie Léonard inc. de

compléter et signer tous les documents nécessaires pour la réalisation des travaux municipaux

relatifs a la construction du chemin Impasse des Bécasseaux dans la Ville de Mont-Tremblant.

COPIE DE RESOLUTION

IL EST RESOLU de conserver un exemplaire de la résolution énoncée ci-dessus dans le livre
de la compagnie, conformément aux articles 123.6 et 89.3 de la Loi sur les compagnies du
Québec, une fois signée par 'administrateur.

DECLARATION D'ADOPTION

Je, soussigné, étant |'administrateur de la compagnie habile a voter sur les résolutions
susmentionnées lors d‘une réunion du conseil d'administration, adopte les résolutions
susmentionnées en date du 26 septembre 2018 et, conformément aux articles 123.6 et 89.3
de la Loi sur les compagnies, j'appose ma signature afin de conférer a ces résolutions la méme
valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du conseil d’administration.

Signée le 26 septembre 2018

PATRICK LEONARD, président
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de la séance du conseil d’agglomération de la Ville
de Mont-Tremblant, sous la présidence du maire, tenue le lundi 24 avril 2006 a
19 h 30, a I'hotel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et a laquelle sont
présents les membres suivants formant le conseil :

Pierre Pilon, maire Luc Brisebois, district 6
Jacques Saint-Louis, district 2 Yvon Meilleur, district 8
Thérése Barrette, district 3 Louise Royer, conseillére et
Vincent Perreault, district 4 représentante de la municipalité
André David, district 5 de Lac-Tremblant-Nord

Résolution CA06 04 104
5.1 Autorisation générale de signatures de divers documents

CONSIDERANT QU il convient de désigner des signataires pour les divers
documents autorisés par la ville afin de donner suite
aux décisions des conseils municipal et
d’agglomération;

EN CONSEQUENCE,

Il est proposé par monsieur Luc Brisebois
Appuyé par madame Thérése Barrette

ET RESOLU QUE le maire et la greffiére soient autorisés a signer tous les contrats pour
donner effet @ une résolution adoptée par I'un ou l'autre des conseils, par exemple, les
divers protocoles d'entente, les ententes relatives aux travaux municipaux, les actes
notariés (cession, acquisition, échange, servitude, droits superficiaires, etc.), les baux, les
plans de cadastre et les autorisations d'occupation du domaine public, sans qu'il soit
nécessaire de le mentionner a chacune des résolutions.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

Isabelle Grenier, OMA, avocate
Greffiére

Copie conforme certifiée, ce 23 février 2012.

1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Québec) JBE 1V

re.: I | Tccc.: I |
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SEANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la
présidence du maire, tenue 9 octobre 2018 a 19 h 10, a I’hétel de ville situé au 1145,
rue de Saint-Jovite et a laquelle sont présents les membres suivants formant le
conseil :

Monsieur Luc Brisebois, maire Monsieur Joél Charbonneau, district 5
Monsieur Pascal De Bellefeuille, district 1 Madame Sylvie Vaillancourt, district 6
Madame Mélanie Matte, district 2 Monsieur Pierre Labonté, district 7
Monsieur Frangois Marcoux, district 3 Madame Roxanne Lacasse, district 8

Monsieur Danny Stewart, district 4

Résolution CM18 10 389°

9.3 Requéte pour la réalisation de travaux municipaux - Foresterie Léonard inc. -
construction du chemin de I'impasse des Bécasseaux

CONSIDERANT QU’ une requéte pour la réalisation de travaux municipaux a été
déposée par monsieur Patrick Léonard, de Foresterie
Léonard inc., pour la construction du chemin de 'lmpasse des
Bécasseaux;

CONSIDERANT QUE la requéte prévoit que les travaux seront réalisés
conformément aux plans préparés par la firme LH2 inc., et en
conformité avec le réglement sur les ententes relatives aux
travaux municipaux qui prévoit que le promoteur effectue et
paie les travaux visés, en conformité avec les normes et
reglements municipaux;

EN CONSEQUENCE,

Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt
Appuyé par monsieur Pierre Labonté

ET RESOLU d’accepter la requéte déposée par monsieur Patrick Léonard, de Foresterie
Léonard inc., pour la construction du chemin de l'impasse des Bécasseaux, soit sur le lot
4 650 606 du cadastre du Québec conformément au réglement sur les ententes relatives
aux travaux municipaux.

ADOPTEE A L'UNANIMITE

* Sous réserve des approbations prévues a la Loi,
copie confopme certifiée, ce 11 octobre 2018.

Louise Bgivin, avocate, OMA
Greffiere adjointe

1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Québec) J8E 1VI1
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